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 المواصفات الفنية -الملحق أ

 :عام
 .ئق المناقصة ووثائق التعاقدوكجزء من العقد ، سيطلب من المزود تخطيط البنى التحتية وتحديد الخرائط والخطط التفصيلية للبلدات في القطاع الفلسطيني ، وفقاً لوثا

وفقا لإجراءات وسياسات العميل ، رهنا بتعليمات العميل على النحو المبين في وثائق سيتم توفير الخدمات المطلوبة وفقا لتفاصيل وثائق المناقصة وملاحقها ، 

يجب على المزود أن يتصرف وفقا لتعليمات العميل أو أي شخص يعمل من قبله، على النحو الذي يحدده العميل وفقا للعقد ويكون خاضعا له . المناقصة والعقد المرفق

 .مباشرة
ة ، ووفقاً ير الخدمات وفقاً لقوانين التخطيط المعمول بها في منطقة يهودا والسامرة وفقاً للتشريعات القانونية والأمنية المعمول بها في المنطقلمنع الالتباس، سيتم توف

 .لتعليمات مسؤول الاتصال

 مسؤول الاتصال .ب
 .نائب مدير دائرة التخطيط

 تفصيل الخدمات .ج
 .كما هو مذكور في الملحقات
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الهندسة المعمارية والتخطيط القانوني وتخطيط البنى التحتية للإدارة المدنية في منطقة يهودا الخاصة بتوفير خدمات ( 12/18)المناقصة رقم 

 .والسامرة فيما يلي الخدمات اللازمة، المتعلقة بتخطيط البنى التحتية والهيكلية للبلدات في القطاع الفلسطيني

 التخطيط العام 1مواصفات رقم 
 

 الدفعات

 بالنسبة المئوية

جدول 
 تالاوقا
 الرقم التسلسلي تفصيل المهام

 المهنيين المطلوبين

  
 :لتنفيذ التخطيط ، ادناه المهنيين المطلوبين

 .مهندس معماري ومحرر خارطة بناء مدن 1.1

 .طرق /مخطط مواصلات 1.2

 (مياه الصرف الصحي، المياه ، الكهرباء ، إلخ)تخطيط أنظمة البنى التحتية  1.3

 مساح معتمد  1.4

يجوز للفريق تعيين . سيتم من قبل فريق التخطيط وعلى مسؤوليتهالتنسيق بين المخططين 
في أي وقت ، تظل . أحد أعضائه كمنسق تخطيط أو شخص آخر حسبما يراه مناسباً

 .مسؤولية التنسيق بين جميع المخططين هي مسؤولية فريق التخطيط وحده

 

 بدائل الموقع للتخطيط

 

21 

 اليوم

 .20،000: 1/  10،000: 1بمقياس رسم رسم خرائط كامل للمنطقة للتخطيط 2.1

 تقع مسؤولية رسم الخرائط على عاتق فريق المخططين وعلى حساب مقدم العرض الفائز

 1:10000محتلنة لمنطقة التخطيط بمقياس رسم جوية صورة  2.2

2 

14 

 اليوم

رسم خرائط لفئة السكان : واستطلاعات الوضع الراهن جمع بيانات مبكر 2.3
سيتم التحقق من البيانات المقدمة في الاستطلاعات الاجتماعية مع أصحاب المصلحة من ، المرشحين

المباني القائمة )،  أو مكتب التنسيق والارتباط /قبل نائب مسؤول التخطيط في منطقة يهودا والسامرة و 
 ، والتحليل الطبوغرافي

 .مسح للبنى التحتية الموجودة في المحيط، تحليل قيود التصميم

 لتنسيق مع مكتب التنسيق والارتباط ووحدة الاشرافبا

 التخطيط إعداد برنامج 2.4

 .الموافقة على البرنامج من قبل لجنة التوجيه

2 

 :المزود/توقيع مقدم العرض
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 الدفعات

 بالنسبة المئوية

جدول 
 الاوقات

 الرقم التسلسلي تفصيل المهام

15% 

21 

 اليوم

 الفريق بإعداد وثيقة لبدائل مكان الموقع سيقوم للمكانبدائل  2.5

وهكذا ، حتى لو تم ذلك في السنوات . الوثيقة ستراجع فحص بدائل المواقع المختلفة. التثبيت
 .السابقة للتخطيط الحالي ، وعلى الرغم من أن فريق التخطيط لم يشارك في هذه العملية

تاحة المواد ذات الصلة للفريق من قبل وحدة سيتم ا .المستند معد لتقديمه في مؤسسات التخطيط
 (الإشراف ودائرة التخطيط

 تحليل البدائل لاختيار البديل: المختار البديل  2.6

 .المناسب بعد تحديد معايير الفحص

 ملكية الأرض ، النسيج الاجتماعي ، حيازة تخطيطية ،)

 ،إمكانية الوصول ، اعمال تطويرية ، البنى التحتية والأنظمة العامة 

 .وثائق التخطيط ستكون متاحة لسلطات التخطيط...( التكاليف

 

7 

 اليوم
 ملخص لجنة التوجيه بشأن بدائل موقع التخطيط 2.7

 تخطيط البديل الذي تم اختياره

15/ 

 مسح عقاري وتصويري كامل للمنطقة للتخطيط بمقياس رسم - 

وعلى حساب مقدم تقع مسؤولية رسم الخرائط على عاتق فريق المخططين .  1:1,250
 (لموافقة ضابط وحدة القياسات) .العرض الفائز

 1:2500تصوير جوي محتلن لمنطقة التخطيط بمقياس رسم  -

 

14 

 اليوم

اعمال لتطوير الارض ، تقسيم الارض، اقامة مباني ، : خارطة بناء مفصلة -
يجب  1250: 1. الطرق ، البنية التحتية الرئيسية ، الصرف الصحي ، بما في ذلك مقاطع

 (ثلاثة بدائل رئيسية)إعداد عدد من البدائل لدراسة اللجنة التوجيهية 

 

7 

 ايام

 :البديل المختار اختيار -

 سيقدم المخططون إلى اللجنة التوجيهية ترجيح البدائل المختلفة قبل قرار اللجنة

14 

 اليوم

 :تخطيط حل مواصلات  -

 عرضية ،طرق الوصول ، وضعيات، مقاطع طوليه، 

 (بتوجيه ضابط وحدة المواصلات) ترتيبات المواصلات

14 

 اليوم

 .تخطيط حل للتخلص من المجاري -

 يشمل بدائل،)تخطيط اساسي لحل التخلص من المجاري 

بما في ذلك استعراض إمكانيات الربط بنظام إقليمي إن وجد ، حتى على بعد من الموقع 
 .فحص البدائل. إلى مسافة عدة كيلومترات

7 

 ايام

 ملخص لجنة التوجيه بشأن البديل الذي تم اختياره  -

3 

 :المزود/توقيع مقدم العرض
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 الدفعات

 بالنسبة المئوية

جدول 
 الاوقات

 الرقم التسلسلي تفصيل المهام

 • . التخطيط القانوني والإجراءات

 

14 

 اليوم

إشراف دائرة التخطيط ، قبل المناقشة في إعداد وثائق الخطة المفصلة، تحت  4.1 
 :مؤسسات التخطيط

 :قواعد -

 1:20000، رسم بياني بيئي 1:2500رسم : تخصيصات الارض -

 1:2500خرائط الاحواض  /1:10000خرائط المالية  -

 1250: 1طريق الوصول المريح ، المقاطع ، ترتيبات المرور ،  -

 1:2500قضية تقنية، تخطيط اساسي : التخلص من المجاري -

 .اقوال تفسيرية، وبيانات خلفية للخارطة: قضية تقنية -

 وأي وثيقة تتطلبها مؤسسات التخطيط -

 

  

المشرف على النقل ، ضابط وحدة )موافقات السلطات قبل المناقشة في اللجان  4.2
 (تحت مسؤولية المخطط( )الوصي العام، ضابط وحدة الاثار ، الخ

 

150/0 

14 

 اليوم

 في اللجنة الفرعية للتخطيط والترخيص /مناقشة للايداع في لجنة التخطيط العليا  4.3

 

100/0 

14 

 اليوم

 مناقشة في اللجنة الفرعية للطرق حول الربط بنظام الطرق الإقليمي 4.4

14 

 اليوم

 تخطيط حل للتخلص من المجاري 4.5

14 

 اليوم

 (يوما 60)+ النشر للايداع  4.6

14 

 اليوم

 استلام الاعتراضات، تجهيزها ومناقشة الاعتراضات 4.7

28 

 اليوم

 نقاش لاعطاء صلاحية 4.8

15/ 

14 

 اليوم

 اعلان حول الصلاحية 4.9

 نخطيط بنى تحتية للتنفيذ

20/ 

60 

 اليوم

 .، بما في ذلك المواصفات ولوائح الكميات لفتح طرق الوصولخطط  5.1

 

 .في الاحياء، بما في ذلك المواصفات ولوائح الكميات طرق داخليةخطط لفتح  5.2

 .المواصفات ولوائح الكمياتاعمال لتجهيز الارض ، بما في ذلك  اتنفيذ -خطط 5.3

خط الإمداد الرئيسي ، حل التجميع ، خطوط التوزيع : نظام امداد المياه خرائط لتنفيذ 5.4
 يشمل. حتى راس القطعة
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 الدفعات

 بالنسبة المئوية

جدول 
 الاوقات

 الرقم التسلسلي تفصيل المهام

  .مواصفات تقنيه ولوائح كميات  

  

يشمل . خطوط جمع ، خط نقل حتى النهاية. لنظام تجميع المجاريخرائط 
 مواصفات تقنيه ولوائح كميات

5.5 

 

  

 5.6 يشمل المواصفاتلمرفق معالجة المياه العادمة  خرائط

 

  

يشمل . خط التغذية الرئيسي والتوزيع داخل الحي. لنظام الكهرباء خرائط
 .مواصفات تقنيه ولوائح كميات

5.7 

 

  

 5.8 .علامات على القطع خرائط لوضع

 

  

 5.9 .تجهيز قطعاعمال تراب،  خرائط لتنفيذ

 

  5.10 اشراف اعلى على تنفيذ البنى التحتية  100/0
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 قانوني -تخطيط قرية 2مواصفات رقم 
 

 

 الدفعات

 بالنسبة المئوية
 تفصيل المهام جدول الاوقات

 الرقم

 التسلسلي

 المهنيين المطلوبين

  
 :لتنفيذ التخطيط ، ادناه المهنيين المطلوبين

 .مهندس معماري ومحرر خارطة بناء مدن 1.1

 .طرق /مخطط مواصلات 1.2

 ...(المجاري، المياه، الكهرباء،)مخطط انظمة البنى التحتية  1.3

 مساح مؤهل 1.4

يجوز للفريق . التنسيق بين المخططين سيتم من قبل فريق التخطيط وعلى مسؤوليته
في أي وقت ، . تعيين أحد أعضائه كمنسق تخطيط أو شخص آخر حسبما يراه مناسباً

 .مسؤولية فريق التخطيط وحده تظل مسؤولية التنسيق بين جميع المخططين هي

 

 بدائل الموقع للتخطيط

 

 يوم 21

: 1/  10،000: 1رسم خرائط كامل للمنطقة للتخطيط بمقياس رسم 2.1
تقع مسؤولية رسم الخرائط على عاتق فريق المخططين وعلى . 20،000

 حساب مقدم العرض الفائز

 1:10000محتلنة لمنطقة التخطيط بمقياس رسم  جوية صورة  2.2

 

 يوم 14

واستطلاعات الوضع الراهن: رسم خرائط لفئة السكان  بيانات مبكرجمع     2.3
سيتم التحقق من البيانات المقدمة في الاستطلاعات الاجتماعية مع أصحاب المرشحين، 

المصلحة من قبل نائب مسؤول التخطيط في منطقة يهودا والسامرة و / أو مكتب التنسيق 
، )المباني القائمة ، والتحليل الطبوغرافي، استطلاع البنى التحتية الموجودة في  والارتباط

المحيط، تحليل قيود التصميم. )بالتنسيق مع مكتب التنسيق والارتباط ووحدة الاشراف، نائب 
 المخطط امنطقة يهودا والسامرة ووحدة الاشراف

 التخطيط. برنامجإعداد      2.4

 .بل لجنة التوجيهالموافقة على البرنامج من ق
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 الدفعات

 بالنسبة المئوية
 تفصيل المهام جدول الاوقات

 الرقم

 التسلسلي

  

الوثيقة . سيقوم الفريق بإعداد وثيقة لبدائل مكان الموقع التثبيت: بدائل المكان
وهكذا ، حتى لو تم ذلك في السنوات . ستراجع فحص بدائل المواقع المختلفة

السابقة للتخطيط الحالي ، وعلى الرغم من أن فريق التخطيط لم يشارك في هذه 
سيتم اتاحة المواد ذات . المستند معد لتقديمه في مؤسسات التخطيط. العملية

 (الصلة للفريق من قبل وحدة الإشراف ودائرة التخطيط
 
 
 
 

 
     

2.5    
   

 

150/0 

 يوم 21

 .تحليل البدائل لاختيار البديل المناسب بعد تحديد معايير الفحص البدائل المختارة
ملكية الأرض ، النسيج الاجتماعي ، حيازة تخطيطية إمكانية الوصول ، اعمال )

وثائق التخطيط ستكون ...( تطويرية ، البنى التحتية والأنظمة العامة، التكاليف
 .متاحة لسلطات التخطيط

2.6 . 
 

 

 يوم 7

  2.7 التوجيه بشأن بدائل موقع التخطيطملخص لجنة 

 

 تخطيط البديل الذي تم اختياره

. 1,250:  1مسح عقاري وتصويري كامل للمنطقة للتخطيط بمقياس رسم   
طالب المسح تقع على عاتق فريق المخططين وعلى حساب مقدم العرض 

 (لموافقة ضابط وحدة القياسات. )الفائز

3.1  

  

 3.2 1:2500تصوير جوي محتلن لمنطقة التخطيط بمقياس رسم 
 

 

 يوم 14

اعمال لتطوير الارض ، تقسيم الارض، اقامة مباني ، : خارطة بناء مفصلة
: 1. الطرق ، البنية التحتية الرئيسية ، الصرف الصحي ، بما في ذلك المقاطع

ثلاثة بدائل )يجب إعداد عدد من البدائل لدراسة اللجنة التوجيهية  1250
 (رئيسية

3.3  

  

 3.4 :اختيار البديل المختار        

 

 

 ايام 7

سيقدم المخططون إلى اللجنة التوجيهية ترجيح البدائل المختلفة قبل قرار 
 اللجنة

  

  

 3.5 :تخطيط حل مواصلات

 

 

 يوم 14

طرق الوصول ، وضعيات، مقاطع طوليه، عرضية ، ترتيبات 
 (ضابط وحدة المواصلاتبتوجيه . )المواصلات

  

  

 3.6 .تخطيط حل للتخلص من المجاري

 

 

 يوم 14


يشمل بدائل،)تخطيط اساسي لحل التخلص من المجاري  
بما في ذلك استعراض إمكانيات الربط بنظام إقليمي إن وجد ، حتى على 

 .فحص البدائل. بعد من الموقع إلى مسافة عدة كيلومترات

  

 ايام 7 /30

 3.7 ملخص لجنة التوجيه بشأن البديل الذي تم اختياره           
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 الدفعات

 بالنسبة المئوية
 تفصيل المهام جدول الاوقات

 الرقم

 التسلسلي

  التخطيط القانوني والإجراءات

300/0 

 يوم 14

المناقشة في إعداد وثائق الخطة المفصلة، تحت إشراف دائرة التخطيط ، قبل   4.1
 :مؤسسات التخطيط

 :قواعد -

 1:20000، رسم بياني بيئي 1:2500رسم : تخصيصات الارض -

 1:2500خرائط الاحواض  /1:10000خرائط المالية  -

 1250: 1طريق الوصول المريح ، المقاطع ، ترتيبات المرور ،  -

 1:2500قضية تقنية، تخطيط اساسي : التخلص من المجاري -

 .تفسيرية، وبيانات خلفية للخارطةاقوال : قضية تقنية -

 وأي وثيقة تتطلبها مؤسسات التخطيط -

 

 

المشرف على النقل ، ضابط وحدة )موافقات السلطات قبل المناقشة في اللجان  4.2
 (تحت مسؤولية المخطط( )الوصي العام، ضابط وحدة الاثار ، الخ

 

 يوم 14

 اللجنة الفرعية للتخطيط والترخيص في /مناقشة للايداع في لجنة التخطيط العليا  4.3

 

250/0 

 يوم 14

 مناقشة في اللجنة الفرعية للطرق حول الربط بنظام الطرق الإقليمي 4.4

 يوم 14

 تخطيط حل للتخلص من المجاري 4.5

 يوم 14

 (يوما 60)+ النشر للايداع  4.6

 يوم 14

 استلام الاعتراضات، تجهيزها ومناقشة الاعتراضات 4.7

 يوم 28

 نقاش لاعطاء صلاحية 4.8

 يوم 14

 اعلان حول الصلاحية 4.9
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 التخطيط العام 3مواصفات رقم 
 

 الدفعات

 بالنسبة المئوية
 تفصيل المهام جدول الاوقات

 الرقم

 التسلسلي

 المهنيين المطلوبين

  

 :لتنفيذ التخطيط ، ادناه المهنيين المطلوبين

 .معماري ومحرر خارطة بناء مدنمهندس  1.1

 .طرق /مخطط مواصلات 1.2

 ...(المجاري، المياه، الكهرباء،)مخطط انظمة البنى التحتية  1.3

 مساح مؤهل 1.1

يجوز . التنسيق بين المخططين سيتم من قبل فريق التخطيط وعلى مسؤوليته
. للفريق تعيين أحد أعضائه كمنسق تخطيط أو شخص آخر حسبما يراه مناسباً

أي وقت ، تظل مسؤولية التنسيق بين جميع المخططين هي مسؤولية فريق في 
 .التخطيط وحده

 

 تخطيط البديل الذي تم اختياره
طلب . 1,250:  1مسح عقاري وتصويري كامل للمنطقة للتخطيط بمقياس رسم   

. المسح يقع على عاتق فريق المخططين وعلى حساب مقدم العرض الفائز
 (القياساتلموافقة ضابط وحدة )

2.1  

 يوم 21 
 2.2 1:2500تصوير جوي محتلن لمنطقة التخطيط بمقياس رسم 

 

 

 يوم 14

اعمال لتطوير الارض ، تقسيم الارض، اقامة مباني ، : خارطة بناء مفصلة 3.3
 .الطرق ، البنية التحتية الرئيسية ، الصرف الصحي ، بما في ذلك مقاطع

ثلاثة بدائل )يجب إعداد عدد من البدائل لدراسة اللجنة التوجيهية  1250: 1
 (رئيسية

2.3  

 يوم 21 20%

سيقدم المخططون إلى العميل ترجيح البدائل المختلفة قبل : اختيار البديل المختار 3.1
 قرار العميل

2.1 

 

  

 2.5 :تخطيط حل مواصلات

 

 

 يوم 7

. عرضية ، ترتيبات المواصلاتطرق الوصول ، وضعيات، مقاطع طوليه، 
 (بتوجيه ضابط وحدة المواصلات)

  

  

 2.6 .تخطيط حل للتخلص من المجاري

 

 

 يوم 14


يشمل بدائل،)تخطيط اساسي لحل التخلص من المجاري  
بما في ذلك استعراض إمكانيات الربط بنظام إقليمي إن وجد ، حتى على بعد 

 .فحص البدائل. من الموقع إلى مسافة عدة كيلومترات

  

 ايام 7 150/0
 2.7 ملخص العميل بشأن البديل الذي تم اختياره

 

 التخطيط القانوني والإجراءات. 
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 الدفعات

 بالنسبة المئوية
 تفصيل المهام جدول الاوقات

 الرقم

 التسلسلي

250/0 

 يوم 14

التخطيط ، قبل المناقشة في إعداد وثائق الخطة المفصلة، تحت إشراف دائرة  3.1
 :مؤسسات التخطيط

 :قواعد -

 1:20000، رسم بياني بيئي 1:2500رسم : تخصيصات الارض -

 1:2500خرائط الاحواض  /1:10000خرائط المالية  -

 1250: 1طريق الوصول المريح ، المقاطع ، ترتيبات المرور ،  -

 1:2500قضية تقنية، تخطيط اساسي : التخلص من المجاري -

 .اقوال تفسيرية، وبيانات خلفية للخارطة: تقنيةقضية  -

 وأي وثيقة تتطلبها مؤسسات التخطيط -

 

 

المشرف على النقل ، ضابط وحدة )موافقات السلطات قبل المناقشة في اللجان  3.2
 (تحت مسؤولية المخطط( )الوصي العام، ضابط وحدة الاثار ، الخ

 

 يوم 14

 في اللجنة الفرعية للتخطيط والترخيص /مناقشة للايداع في لجنة التخطيط العليا  3.3

 

 

 يوم 14

 مناقشة في اللجنة الفرعية للطرق حول الربط بنظام الطرق الإقليمي 3.1

 يوم 14

 تخطيط حل للتخلص من المجاري 3.5

 يوم 14 200/0

 (يوما 60)+ النشر للايداع  3.6

20/ 

 يوم 14

 استلام الاعتراضات، تجهيزها ومناقشة الاعتراضات 3.7

 يوم 28

 نقاش لاعطاء صلاحية 3.8

 يوم 14

 اعلان حول الصلاحية 3.9

 
 

 .توقيع مقدم العرض
 

 توقيع العارض/المزود__________
 
 

حالة تناقض بين النص الظاهر في هذه النسخة لملاحظة مقدمي العروض ، هذه الصيغة ليست الصيغة الرسمية للمناقصة، في أي 
وصيغة المناقصة باللغة العبرية، يسود ما هو مذكور في الصيغة باللغة العبرية
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