
BEGROTING VIJZELWERK
Werknummer: 7036
Plaats: Nieuwegein

Studiekosten fase 1 tbv ondersteuning en herstel Velsertraverse Opdrachtgever: DJZ
Versie: 01
Datum: 16 mei 2022
Door: Joeri/JW

1 Studie ondersteuning onderslagbalken 30.000,00€                                              56,0%

2 dg Bedrijfsleiding 1.080,00€                2.160,00€                      
6 dg Projectleiding technisch plan 920,00€                   5.520,00€                      
8 dg Projectcoördinator, realisatie en uitvoering 760,00€                   6.080,00€                      

10 dg Werkvoorbereiding 520,00€                   5.200,00€                      
7 dg Engineering 1.080,00€                7.560,00€                      
3 dg (externe)Betonconstructeur 1.160,00€                3.480,00€                      

2 Studie opleggingen en landhoofden 15.800,00€                                              29,5%

1 dg Bedrijfsleiding 1.080,00€                1.080,00€                      
3 dg Projectleiding technisch plan 920,00€                   2.760,00€                      
5 dg Projectcoördinator, realisatie en uitvoering 760,00€                   3.800,00€                      
5 dg Werkvoorbereiding 520,00€                   2.600,00€                      
3 dg Engineering 1.080,00€                3.240,00€                      
2 dg (externe)Betonconstructeur 1.160,00€                2.320,00€                      

3 HUUR -€                                                          0%

0 st Vijzels type 1100kN, s= -€                          -€                                
0 st Vijzels type 1100kN, s= -€                          -€                                
0 st Duw- en trekcilinders -€                          -€                                
1 eur Pompen, HD-leidingen etc. -€                          -€                                
1 eur Meetsystemen -€                          -€                                
0 st Stoppingen h = 34cm -€                          -€                                
0 m Hulpkolommen systeem 280, h=.. -€                          -€                                
0 st Hefconsoles, 1100kN met Dywidag -€                          -€                                
0 m Schuifbalken type SB300 -€                          -€                                
0 m Schuifbalken type SB470/600 -€                          -€                                
0 m Schuifbalken type SB800 -€                          -€                                
0 mwkn Schuifbalken langer in het werk: .. weken -€                          -€                                
0 st Schuifstoelen b x h = 200 x 400 (800kN) -€                          -€                                
0 m Schuifgoten en geleidingen -€                          -€                                
0 m Dwarshouten: 100x120x1200 (per m1 schuifligger) -€                          -€                                 = 0 m3 Azobé
1 eur Balkstaal / stabiliteitsconstructies / staalplaten -€                          -€                                
1 eur Gereedschap -€                          -€                                

4 DIRECTE LOONKOSTEN -€                                                          0,0%

0 mdg Voormontages op de werf -€                          -€                                
10 mdg Montage en afmontage -€                          -€                                

0 mdg Montage stoppingen -€                          -€                                
0 mdg Montage hulpkolommen -€                          -€                                
0 mdg Montage vijzelinstallatie -€                          -€                                
0 mdg Montage schuifbalken op de bouwplaats -€                          -€                                
0 mdg Montage en spannen hefconsoles -€                          -€                                
0 mdg Montage schuifinstallatie / proefschuiven -€                          -€                                
0 mdg Montage stabiliteitsconstructies -€                          -€                                
0 mdg Vijzelen en positioneren -€                          -€                                
0 mdg Schuiven en positioneren -€                          -€                                
0 mdg Stellen definitieve opleggingen -€                          -€                                
0 mdg Demontage vijzelinstallatie -€                          -€                                
0 mdg Demontage kolommen/stoppingen -€                          -€                                
0 mdg Demontage schuifinstallatie -€                          -€                                
0 mdg Demontage overig / opruimen bouwplaats -€                          -€                                

10 mdg TOTAAL MANDAGEN

5 INDIRECTE LOONKOSTEN -€                                                          0,0%

0 uur Extra loonkosten nacht/weekend -€                          -€                                
0 dg Extra loonkosten buitenland -€                          -€                                
0 dg Toeslagen buitenlanddagen + uitvoerder -€                          -€                                
0 km Reisuren (à € 25,- per uur, Vgem = 60km/h) -€                          -€                                1 uur in loon
0 dg Reisdagen -€                          -€                                
1 eur Verblijfskosten -€                          -€                                

SUBTOTAAL 45.800,00€                    45.800,00€                                              
Algemene Kosten 12% 5.496,00€                      

Winst en Risico 5% 2.290,00€                      14,5%

TOTAAL 53.586,00€                    

Afronding: -€                                0,0%

Offertebedrag: 53.586,00€                     = €  53586,- per INVULLEN 100,0%

 = €  53586,- per INVULLEN

Civiele technieken de Boer bv
Bestand: 7036 Velsertraverse fase 1(studie-planfase)

Afdruktijd: 11:12
Datum: 16-5-2022


