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Leeswijzer 
De structuur van dit plan volgt de aandachtspunten 
en verwachtingen van de Offerteleidraad. We vertalen 
uw verwachtingen naar ambities, die we vertalen naar 
prestaties. Deze prestaties behalen we met maatregelen 
en onderbouwen we met dominante (project)informatie. 
Per prestatie hebben we tenslotte meetbare KPI’s 
geformuleerd. 
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Inleiding
Vitens heeft als doelstelling ‘Elke druppel duurzaam’. 
Deze doelstelling heeft niet alleen betrekking op de 
omgang met water maar ook op de realisatie van de 
projecten. U bent op zoek naar een partner die het 
werk uitvoert en dit op de meest duurzame manier doet.  
DRUP deelt de ambities van Vitens, wij werken rich-
ting een emissieloze uitvoering in 2030 en voeren vanaf 
2024 onze projecten 88% emissieloos uit (zie tabel 1). 
De ROK en samenwerking met Vitens biedt DRUP een 
kans om het groeipad te versnellen door te innoveren op 
projecten en gezamenlijk met de andere raamcontrac-
tanten te leren. De DRUP-combinanten bevinden zich 
op trede 5 van de CO2-prestatieladder en begeleiden 
partners en onderaannemers bij het verder stijgen op 
hun CO2-prestatieladders. Wij hebben concrete maatre-
gelen en een circulaire bedrijfsvoering om onze ambitie 
te bereiken. Zo zijn wij met een aantal DRUP-partners 
in Echten een slibgistingsinstallatie emissiearm aan het 
realiseren, heeft VHB het eerste circulaire viaduct van 
Nederland gebouwd én werkt Equans aan de realisa-
tie van een integraal duurzaam energiesysteem voor de 
nieuwe CO2-neutrale fabriek van Innocent.

2.1 Klimaat en milieu 
Ambitie 2.1: Onze bedrijfsvoering en daarmee 
projectvoering is vanaf 2030 100% emissieloos. 

Waarom de ambitie bijdraagt aan Vitens-doelstellingen: 
Vitens heeft de ambitie om in 2030 samen een duur-
zaam drinkwaterbedrijf te realiseren met ‘Elke druppel 
duurzaam’ (HD1) en te groeien naar een klimaatneutrale 
bedrijfsvoering in 2050. Deze ambitie vraagt een integrale 
aanpak voor duurzaamheid die wordt doorgevoerd in de 
gehele leveranciers- en onderaannemersketen. Dit begint 
met het terugdringen van energieverbruik en de uitstoot 
van CO2 met als uiteindelijke doel een emissieloze uitvoe-
ring. Emissieloos is voor ons ook vrij van NOX-uitstoot.

Prestatie 2.1a: Reductie van 88% CO2 uitstoot per 
NOK door slimme logistiek en materiaalkeuze ten 
opzichte van een traditionele uitvoering

Invulling slimme logistiek en efficiënte 
transportoplossingen

M2.1 Integrale Bouwhub 

Wij richten één of meerdere gezamenlijke bouwhubs in 
op strategische locaties binnen het bediengebied van 
Vitens. De exacte locatie stemmen wij op strategisch 
niveau af op basis van de projectenkalender van Vitens. 
Wij gebruiken de bouwhub voor: 

Een efficiënte bouwlogistiek door de beladingsgraad 
van de voertuigen te vergroten, waardoor transport-
kilometers worden verminderd;
De opslag van materiaal dat wij in dagpakketten 
vervoeren naar de projectlocatie, waar mogelijk met 
emissieloos materieel; 
Het opladen van elektrische materieel via vaste 
aansluiting met groene stroom, indien dit niet moge-
lijk is op de projectlocatie (M2.4); 
De inzet van een eigen elektrische vrachtwagen 
voor het vervoer van en naar de projectlocatie;
De scheiding en verwerking van afval en reststro-
men (M2.12). 

Centraal in de Bouwhub staat onze logistiek specialist. 
Hij/zij gaat strategische samenwerkingen aan met trans-
portpartners en leveranciers, combineert vrachten van en 
naar de bouwhub, stuurt op kosten (zoals de gezamenlij-
ke inkoop) en op duurzaamheid. VHB heeft dit aangebo-
den voor ROK-Mono en kan hierop uitbreiden. DRUP’s 
ambitie is om de bouwhubs met alle raamcontractanten, 
zowel Mono als Multi, op te zetten en uit te voeren zodat 
de impact maximaal is. Wij stellen onze bouwhubs, erva-
ring en data ter beschikking. 
Onderbouwing: Op Noordgebouw Utrecht heeft VHB 
een bouwhub ingezet. Dit resulteerde in een hoge bela-
dingsgraad wat leidde tot 84% minder transportkilome-
ters en 87% reductie in CO2-uitstoot voor de logistiek ten 
opzichte van een situatie zonder bouwhub (Op basis van 
onderzoek door TNO, uitgevoerd in opdracht van VHB).

M2.2 Werken met regionaal personeel en ketenpartners

DRUP heeft medewerkers en een vast netwerk van 
onderaannemers en leveranciers in het bediengebied 

van Vitens. Hierdoor minimaliseren we de reisafstanden 
van medewerkers en partners naar onze projecten. We 
stimuleren daarnaast thuiswerken én onze DRUP-werk-
nemers rijden 100% elektrisch (gele kentekens).
Onderbouwing: De DRUP-partners beschikken over 13 
bedrijfslocaties in het bediengebied van Vitens waardoor 
er altijd sprake is van regionale inzet op projecten. 

Aantoonbare maatregelen op het gebied van energie en 
CO2-reductie

M2.3 Afwegingskader duurzaamheid

Wij maken een Trade Off Matrix (TOM) ter bevorde-
ring van de afweging van duurzaamheid binnen de 
ontwerp-, installatie- en materiaalkeuze. Hierin nemen 
wij het volgende mee: 1) Total Cost of Ownership, een 
inschatting van de gehele levenscycluskosten; 2) Ener-
gieverbruik tijdens de gebruiksfase; 3) Circulariteit, 
losmaakbaar bouwen, toepassing hergebruikt materi-
aal (M2.14) en voorspellend onderhoud (M2.15); en 4) 
Milieu-impact van het materieel en materiaal, dit maken 
wij middels MKI-scores en/of LCA/ CO2-berekeningen 
inzichtelijk (VHB is de enige partij in Nederland met 
gecertificeerd geopolymeerbeton na een validatietraject 
met het betoninnovatieloket). Zo maken wij inzichtelijk 
welke duurzaamheidsmaatregelen tegen welke kosten 
gerealiseerd kunnen worden. Op basis hiervan kan een 
wel overwogen keuze worden gemaakt. Dit afwegingska-
der stellen wij ter beschikking aan de andere raamcon-
tractanten.  
Onderbouwing: Op RWZI Dodewaard zijn met behulp 
van een TOM de duurzaamheidsmaatregelen voor zowel 
de realisatiefase als de gebruiksfase afgewogen in het 
ontwerp. 

M2.4 Energie stappenplan 

Na het coördinatie-overleg brengen wij de beschikbaar-
heid en capaciteit van bouwstroom op de toekomstige 
projectlocaties in kaart. Bij afwezigheid of te lage capa-
citeit van bouwstroom maken we gebruik van: 1) aanvra-
gen aansluiting (nieuw of uitbreiding), 2) aggregaat op 
waterstof, 3) aggregaat op hydrozine (mierenzuur), 4) 
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accupacks die bouwstroom ’s nachts opslaan en deze 
tijdens piekmomenten afgeven (peak shaving); 5) het 
opladen van materieel/ accu’s op de bouwhub waarna wij 
deze verplaatsen naar de projectlocatie en/ of 6) zonne-
panelen op de projectlocatie. Zo hebben wij voor elk 
project een “powerbooster” (proven concept Equans) en 
een passende energieoplossing.
Onderbouwing: 1) Standaard bij nieuwe locaties, 
bijvoorbeeld Fietstunnel Marsum, 2) Waterstofaggregaat 
(Van Kessel, InnovA58). 3 & 6) Aggregaat op hydrozi-
ne in combinatie met zonnepanelen (BSD-projectlocatie 
van KWS in Helmond). 4) Peak shaving batterij bij niet 
afdoende netcapaciteit (Verhuizing werkplaats Equans). 
5) Laadinfra aanwezig op elke bouwhub.

KPI 2.1: Reductie van 88% CO2-uitstoot per NOK ten 
opzichte van traditionele uitvoering.  
KPI 2.2: Binnen elk project geven wij inzichten in MKI/ 
CO2-uitstoot van het gekozen materiaal en van duurzame 
alternatieven, de reisafstanden van onze werknemers en 
onze leveranciers.
KPI 2.3: Bij afronding van ieder project rapporteren we 
CO2-uitstoot en energieverbruik op de projectlocaties.

Prestatie 2.1b: Emissieloos uitvoeren in 2030. 
Invulling aan het groeipad en de ontwikkeling van 
duurzame voertuigen en materieel

Jaar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-
Materieel 

Cat. A 87% 89% 91% 93% 95% 97% 100%
Cat. B 82% 85% 88% 91% 94% 97% 100%
Cat. C 95% 97% 99% 100% 100% 100% 100%

Gemiddeld 88% 90% 93% 94% 96% 98% 100%
Voertuigen 85% 88% 92% 96% 100% 100% 100%

Tabel 1: groeipad elektrisch materieel en voertuigen

M2.5 Groeipad elektrisch materieel 

Om de percentages van GC1 te bepalen hebben we 
ons maatgevende project RWZI Echten genomen als 
ijkpunt, waar beide DRUP-combinanten in de uitvoe-
ring zitten. Hier voeren wij de werkzaamheden minimaal 

88% emissieloos uit. Dit omvat zowel ons eigen materi-
eel als dat van onze onderaannemers. We hebben per 
materieelstuk beoordeeld of deze is ingezet, hoe vaak 
deze is ingezet en of deze emissieloos, hybride (waar-
onder HVO-100) of traditioneel is ingezet. Elk nieuw aan 
te schaffen materieelstuk voor de ROK is emissieloos, 
waarmee in 2030 fossiel materieel is uit gefaseerd. Ons 
realistisch maar ambitieus groeipad (Tabel 1) is mede 
gebaseerd op onze vaste leveranciers en hun groeipa-
den. Leveranciers waar we deze intentieovereenkomsten 
mee hebben zijn Mammoet (toren- en hijskranen), Boels 
(verreikers, hoogwerkers, mini-/ midikranen, compresso-
ren en gereedschap) en Faber (betonpompen). 
Onderbouwing: Wij kiezen bewust voor 88% emis-
sieloos materieel, gebaseerd op inzet RWZI Echten, 
zodat wij kunnen sturen op een robuuste planning en 
een realistisch budget. Met de restruimte in het groeipad 
voor het gebruik van fossiele brandstof borgen wij de 
continue bedrijfsvoering van Vitens.

M2.6 Groeipad elektrische voertuigen

Alle auto’s (gele kentekens) die wij inzetten op deze ROK 
zijn elektrisch. Wij faseren binnen de DRUP-partners 
geleidelijk de overige voertuigen uit (bedrijfswagens 
– grijs kenteken, en vrachtwagens), met als doel in 
2028 een 100% elektrische vloot (Tabel 1). Onze 
bouwhub beschikt over een elektrische vrachtwagen en 
laadinfrastuctuur (M2.1).
Onderbouwing: Sinds 2021 is elke toevoeging aan de 
leasepool van VHB elektrisch. Alle nieuwe lease-auto’s 
van Equans zijn vanaf 2025 elektrisch, de gele kente-
kens van WTT zijn volledig elektrisch en HT stimuleert 
financieel elektrisch rijden. De huidige fossiele voertui-
gen worden vervangen op einddatum leasetermijnen, 
waarop het groeipad gebaseerd is.

M2.7 Onderaannemers en keten betrekken

Wij maken jaarlijks afspraken met onderaannemers in 
de vorm van de “Duurzaamheidsbijdrage Onderaanne-
mers”. Hierin leggen we doelen vast, initiëren we inno-
vatietrajecten én stemmen we de inzet van duurzaam 

materieel af. Hiermee borgen we dat ketenpartners zijn 
meegenomen in onze aanpak. We controleren standaard 
op duurzaamheidsambities met een duurzaamheidsin-
ventarisatie. Hiernaast organiseren wij jaarlijks tijdens 
onze Klimaatweek een bijeenkomst waarin we aan de 
hand van praktijkvoorbeelden in gesprek gaan over 
klimaatverandering en de impact hiervan op de water- 
en infrasector. Hierbij nemen we de gehele keten mee: 
(onder)aannemers, leveranciers, ingenieursbureaus en 
opdrachtgevers.
Onderbouwing: Bij iedere ketenpartner die wij inztten 
voor DRUP voeren wij een duurzaamheidsinventarisa-
tie uit. De keuze voor leverancier hangt mede af van de 
duurzaamheidsinvullingen. Eind 2023 heeft VHB een 
klimaatweek georganiseerd met als thema duurzaamheid 
en waterkwaliteit. 

KPI 2.4: Groeipad elektrisch materieel en voertuigen 
zoals in Tabel 1 is opgenomen.
KPI 2.5: Bij elk inkooptraject wordt de “duurzaamheids-
bijdrage onderaannemers” verstrekt

Prestatie 2.1c: Met eigen initiatieven en onze 
kennisinbreng reduceren CO2-, NOX-uitstoot en 
MKI-waardes en verhogen wij de natuurinclusiviteit.
 
Invulling reductie CO2 uitstoot op basis van de eigen 
expertise

M2.8 We helpen Vitens naar trede 5 van de CO2-
prestatieladder

Vitens heeft de ambitie om de CO2-prestatieladder in 
te voeren. DRUP combinanten staan op trede 5 van 
de CO2-prestatieladder. Wij bieden met onze kennis en 
expertise Vitens ondersteuning bij het implementeren van 
de CO2-prestatieladder en het behalen van trede 5. Dit 
doen wij door onze projectemissies in kaart te brengen en 
met u te delen. Verder ondersteunen wij u bij het kwantifi-
ceren van uw reductiedoelstellingen en het doorlopen van 
het proces om de CO2-prestatieladder te implementeren. 
Dit doen wij ook voor DRUP-partners WTT en HT die op 
trede 3 van de ladder staan. De implementatie is een vast 
onderdeel binnen de verbetergroep (M2.9)
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Onderbouwing: VHB staat sinds 2010 op trede 5 van 
de CO2-prestatieladder en Equans sinds 2016. De 
DRUP-partners nemen actief deel aan verschillende 
samenwerkingen en convenanten zoals het convenant 
CO2-Projectplan en het BetonAkkoord. 

Invulling thema klimaat en milieu op basis van eigen 
expertise

M2.9 Inrichten Verbetergroep 

Wij richten een Verbetergroep ‘’Kansen, innovaties en 
verbeteringen’’ op met één vertegenwoordiger vanuit 
Vitens, ontwerppartners/ ingenieursbureaus en de raam-
contractanten. Deze verbetergroep bespreekt twee keer 
per jaar de kansen, innovaties en verbeteringen op 
gebied van duurzaamheid en circulariteit. Voorafgaand 
aan deze thema’s evalueren wij gezamenlijk de KPI’s, 
duurzaamheidsrapportages en voortgang CO2-prestatie-
ladder (M2.8), dit gebruiken wij als input voor de verbe-
tersessies. Wij sluiten aan op het Mono raamcontract 
zodat de kansen, innovaties en verbeteringen over en 
weer kunnen worden toegepast. 
Onderbouwing: Bij ‘Reinwaterkelder Hammerflier’ voor 
Vitens hebben we een kennisdeling- en verbeteringsdag 
voor alle betrokkenen georganiseerd over onder andere de 
veiligheidsladder, BIM & digitalisatie en de lessons lear-
ned (duurzaamheid). Naast positieve feedback heeft Vitens 
suggesties ingebracht voor toekomstige bijeenkomsten. 

M2.10 Eigen MKI- en Aeriusberekeningen en Inzet 
NoNOx filter

DRUP beschikt over personeel dat ervaren is met het 
uitvoeren van MKI- en NOX-berekeningen. Hiernaast 
hebben wij Aveco de Bondt exclusief aan ons verbon-
den voor extra capaciteit. Wij toetsen de milieu impact 
van het ontwerp en komen we met verbetervoorstellen 
voor het ontwerp en de materialisatie. Indien het nodig 
is om de stikstofdepositie van een NOK te reduceren, 
zetten wij het NoNOX filter in op materieel dat nog niet 
geëlektrificeerd is en een lagere stage-klasse heeft dan 
5. Het NoNOX filter is een stikstoffilter voor stilstaand 
en mobiel materieel, ontwikkeld door VolkerWessels 

(moederbedrijf VHB). Wij bieden aan de andere ROK 
contractanten het NoNOX filter tegen kostprijs aan. 
Onderbouwing: Bij Gemaal Oudenhoorn hebben we 
de milieukosten meegenomen in het ontwerp en een 
reductie van 82% op de MKI-waarde bewerkstelligd. Het 
NoNOX filter is conform NEN- en ISO-normen gevali-
deerd en reduceert de stikstofuitstoot tot 90%.

M2.11 Natuurinclusief ontwerpen en realiseren

Samen met Vitens en ecologen van Aveco de Bondt imple-
menteren wij het Biodiversiteit Framework. We doorlopen 
navolgende stappen: 1) ruimte voor natuur, 2) verbinden 
van stukken natuur, 3) hogere omgevingskwaliteit, 4) habi-
tatdiversiteit, 5) inheemse planten, 6) specifieke habitate-
lementen en 7) gepast beheer en gebruik. Het resultaat 
is een standaardset van natuurinclusieve kansen. Onze 
ecologen werken nauw samen met de ontwerpers en 
architecten van Vitens omdat juist de samenhang tussen 
disciplines tot meerwaarde leidt.
Onderbouwing: Op IJboulevard Amsterdam heeft natuur 
inclusief ontwerpen geleid tot de toepassing van rivierhout.

KPI 2.6: Door onze inzet staat Vitens per 2028 op de 
CO2-prestatieladder.
KPI 2.7: De verbetergroep komt twee keer per jaar samen. 

2.2 Circulariteit 
Ambitie 2.2: Een circulaire bedrijfsvoering waarbij 
we met reststromen ontwerpen voor toekomstig 
hergebruik en afval niet bestaat.

Waarom de ambitie bijdraagt aan Vitens-doelstellingen: 
Een circulaire bedrijfsvoering draagt bij aan het behalen 
van de doelstelling om in 2050 een volledig klimaatneu-
trale bedrijfsvoering te hebben.  

Prestatie 2.2: Wij hergebruiken reststromen volledig, 
vergemakkelijken vanuit ons ontwerp toekomstig 
hergebruik en dringen afvalstromen terug tot het niet 
meer bestaat.
Ons doel is om materiaal zo lang én hoogwaardig moge-

lijk in de materialenkringloop te houden volgens de prin-
cipes van de R-ladder (Figuur 1). We geven bij elke 
maatregel aan op welke trede van de ladder deze zich 
bevindt doormiddel van (Rx).

Hoe DRUP omgaat met afval
M2.12 Afval minimaliseren op de bouwplaats

Wij zien afval als een grondstof en voorkomen afval op 
de bouwplaats door: 1) afspraken met onderaannemers 
om bouwmateriaal zonder verpakking aan te leveren 
(R1); 2) afspraken met leveranciers voor terugname en 
hergebruik van transportmateriaal zoals pallets en covers 
(R4 en R8), verwijdering van verpakkingsmateriaal op 
de bouwhub en verwerking in onze afvalstraat (R9); 3) 
plaatsing van een afvalstraat op elke projectlocatie en 
bouwhub (in overleg met uw afvalverwerker). Door speci-
fieke afval- en reststromenscheiding op onze afval/ mili-
eustraat stellen wij circulaire ketenpartners in staat om 
materialen en grondstoffen terug te winnen voor herge-
bruik (R5/R4). Zo zamelen we via onze partner Circospin 
afgedankte pompen in (R6); en 4) creëren van bewust-
zijn door per NOK de circulaire bouwprincipes te bespre-
ken en plaatsing van een infographic circulair werken in 
de bouwkeet. We documenteren de afvalstromen om u 
inzicht te geven in de hoeveelheden afval en de bestem-
ming van het materiaal. De specifieke scheiding stem-
men wij af met uw afvalverwerker.Onderbouwing: Bij 
RWZI Echten hebben we afspraken met onderaanne-
mers en leveranciers om verpakkingsmateriaal te voor-
komen en zo nodig om deze retour te nemen. Op al onze 
bouwhubs wordt verpakkingsmateriaal verwerkt in de 
afvalstraat. In 2022 heeft Equans 55 pompen ingeleverd 
bij Circopomp waarvan materialen zijn verwerkt in nieu-
we pompen. 

1 Refuse
2 Reduce
3 Rethink
4 Re-use
5 Repair
6 Refurbish
7 Remanufacture
8 Repurpose
9 Recycle
10 Recover

Voorkomen van gebruik van primaire grondstoffen

Vermindern van het gebruik van grondstoffen

(Her) ontwerpen van een product met circulariteit als uitganspunt

Product hergebruiken

Onderhoud en repara"e 

Product opknappen

Nieuw product van secundaire materialen

Producthergebruik, maar met andere func"e

Verwerking van product naar grondstof

Energieterugwinning uit materialen

p

p p
y

Product slimmer 
gebruiken en 

maken 

Levensduur 
verlengen van 

product en 
onderdelen

Nu#g toepassen 
van materialen

Circulaire 
economie

Lineaire 
Economie

Figuur 1: R-ladder  
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Optimalisatie en borging efficiënte inzet van reststromen

M2.13 Oogstkaart voor optimaal hergebruik 

Bij iedere NOK zetten we onze partners op het gebied 
van sloopwerkzaamheden (Adex en Bork) en fabrikanten 
van installatiedelen en appendages in om een oogstkaart 
voor het project te maken. Hierop staan vrijkomende 
materialen, hun staat en mogelijkheden voor hergebruik. 
Wij kijken eerst naar hergebruik voor het gehele object, 
daarna naar hergebruik van de elementen, losse mate-
rialen en als laatste als grondstof. Deze informatie is 
input voor de oogstcirkel (M2.14) en is beschikbaar voor 
Vitens en andere ROK-partijen. De overige vrijkomen-
de materialen plaatsen we op materialenmarktplaats 
DuSpot en het verkooppunt van de oogstende partij (R4). 
Zo heeft Adex vaste contracten voor afname van bijvoor-
beeld deuren en doneren zij materiaal aan goede doelen. 
Onderbouwing: Bij de circulaire fiets- en voetgangers-
brug Asterpad (gemeente Amsterdam) hebben we met 
onze oogstkaart en oogstcirkel diverse gebruikte mate-
rialen toegepast in het ontwerp van de brug zoals oude 
brugliggers, damwanden en buispalen uit de omgeving. 

Circulaire bedrijfsvoering tijdens de werkzaamheden

M2.14 Ontwerpen volgens onze Oogstcirkel

De Oogstcirkel (figuur 2) 
vormt de basis van ons 
circulair ontwerpproces. 
We starten met het 
in kaart brengen 
van vrijkomende en 
beschikbare materialen 
uit de omgeving met 
de Oogstkaart (M2.13). 
Vervolgens bepalen we 
welke materialen en/of 
grondstoffen hergebruikt 
kunnen worden binnen 
het project. Daarna focussen we ons op het ontwerpen 
voor gemakkelijk onderhoud, voorspellend onderhoud 
(M2.15), levensduurverlenging en losmaakbaarheid 
(van zowel nieuwe als herbruikte onderdelen). Hierbij 

nemen wij de kwaliteitseisen van Vitens in acht. Bij 
losmaakbare onderdelen is het waarschijnlijker dat het 
onderdeel in de originele staat herbruikbaar is, dit borgt 
toekomstig hergebruik en vereenvoudigt reparatie en 
renovatie. Dit resulteert in minder vraag naar nieuw 
materiaal gedurende de levenscyclus van het werk. 
Met de oogstcirkel maximaliseren we de toepassing 
van hergebruikt materiaal en borgen we een circulair 
ontwerpproces (R4 & R3).
Onderbouwing: Bij Gemaal Oudenhoorn hebben we 
vrijkomende damwanden en het instroomwerk geïnte-
greerd in het ontwerp en hergebruikt binnen het project. 
Bovenbouw en e-kasten hebben wij modulair gebouwd 
voor gemakkelijk onderhoud en ten behoeve van toekom-
stig hergebruik. Voor een productiefabriek van VDL-ETG 
hebben we een cleanroom gebouwd met een oppervlakte 
van 6000m2 waarbij we ruim 14 containers aan materialen 
hebben hergebruikt in de nieuwe productiehal. 

Invulling circulariteit o.b.v. eigen expertise en ambitie

M2.15 Voorspellend onderhoud. 

Door sensoren (die bijvoorbeeld gebruikshoeveelheid, 
slijtage of akoestische verandering meten) en data-
analytics te integreren is de status van apparatuur real 
time te monitoren. Met algoritmen voor voorspellend 
onderhoud zijn potentiële storingen te identificeren voordat 
ze zich voordoen. Zo kunt u processen implementeren 
die uitvaltijd met maximaal 50% verminderen en de 
levensduur van assets tot wel 40% verlengen. Zo bent 
u in staat om meer assets te repareren en is er minder 
vervanging nodig (R5). Wij borgen dit voorspellend 
onderhoud in onze ontwerpaanpak. 
Onderbouwing: Voor Schiphol hebben wij het hydrau-
liek en energiesysteem gemonitord, dit heeft geleid tot 
optimalisatie van onderhoud en reductie van uitval. 

M2.16: Materialenpaspoort

We genereren, op basis van BIM, een materialenpas-
poort in Madaster. Madaster koppelt automatisch milieu-
kundige- en circulaire data, bijvoorbeeld uit de Nationale 
Milieudatabase. Hierdoor is de Madasteromgeving een 

waardevolle databron met inzicht in de circulariteits- 
en milieuprestatie van het object. Bij projectoplevering 
dragen we het materialenpaspoort over aan Vitens.
Onderbouwing: Bij de Koopvaardersschutsluis hebben 
we een Materialenpaspoort opgeleverd aan Provincie 
Noord Holland.

M2.17 Circulariteit verwerken in de Vitens-standaarden 

De ROK biedt een kans om samen met u en andere 
raamcontractanten onderzoek te doen naar de mogelijk-
heid om duurzaamheid en circulariteit te integreren in de 
Vitens standaarden. Dit opent de deur voor hergebruik, 
prefab bouwen en verlaging van de CO2 uitstoot (R9). Als 
onderdeel van de Verbetergroep (M2.9) organiseren we 
halfjaarlijks een werksessie over ‘Circulaire standaarden 
en bouwprincipes’ en richten we een klankbordgroep op 
voor duurzame en circulaire standaarden. Tijdens deze 
sessies identificeren we samen met Vitens kansen om 
circulaire en duurzame principes onderdeel te maken 
van Vitens-standaarden.

KPI 2.9: Afval verwerken we minimaal op trede 9 van 
de R-ladder en reststromen op trede 7 van de R-ladder 
(streefwaarde: 60% vanaf start ROK, 80% vanaf 2026, 
>99% vanaf 2028).
KPI 2.10: Elke ontwerpnota bevat een duurzaamheids-
paragraaf met de circulaire ontwerpstrategie vanuit de 
levenscyclus (R3).
KPI 2.11: Op elke NOK passen we een materialenpas-
poort toe.

Monitoring alle KPI’s: We richten een 
duurzaamheidsdashboard in met informatie over de 
feitelijke en bespaarde CO2- en NOX-uitstoot, gebaseerd 
op gereden kilometers, draaiuren en energievoorziening 
op het project. Daarnaast rapporteren we in het 
dashboard de verwerking van afval- en reststromen, 
het overzicht van de duurzaamheidskansen én de 
MKI-reductie per project. Hiermee brengen wij de 
ontwikkeling op ROK-niveau in beeld.
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Figuur 2: Oogstcirkel   


