

2) ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI
VEREJNÉ BUDOVY SO01 OBECNÝ ÚŘAD,

TORYSKY

TRŽNÝ DOJEV: 050307
OBJ. ŽIV. JEL: 19.53.103
PRŮJEM: KRY. LOK. 3500 GWT

IN
Date

SÚTAŽ - NEODVÁRAT

INPRO PORRAD, s.r.o.
ÚSTEKO - ORUČIA 3300/25
05801, PORRAD

2.

„ ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI
VEREJNEJ BUDOVY S001 OBECNÝ ÚRAD,
TORYSKY „

OSTATNÉ - ORIGINAL

„ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ „

POUČ DORIEŠENÍ: 0503JE
DIA 27.06.2019, 09:53HOD.
PREJATIA: Kgy. VEDIA ZEDNÍKOVÍ

IBBP
Ústredná

ICO: 3

INPRZ0 POPRAD, s.r.o.
ÚSTEDKO - ORC CUA 3300/25
OSR01, POPRAM

Ponuka do podlimitnej súťaže

„ Zvýšenie energetickej účinnosti Verejnej budovy SO01 Obecný úrad, Torysky “

pre osobu podľa § 7 Zákona o verejnom obstarávaní

OSTATNÉ

Uchádzač:

Obchodné meno: **PLEX s. r. o.**

Sídlo: Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves

Miesto podnikania: Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves

ORIGINÁL

Obsah ponuky

1. Identifikačné údaje uchádzača

2. Doklady a dokumenty

2.1 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzača vo verejnom obstarávaní podľa § 32

- príloha č. 1 Výpis z Obchodného registra

2.2. Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia uchádzača vo verejnom obstarávaní podľa § 33

- príloha č. 2 Výkaz ziskov a strát za rok 2016
- príloha č. 3 Všeobecné podanie pre finančnú správu
- príloha č. 4 Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

2.3. Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača vo verejnom obstarávaní podľa § 34

- príloha č. 5 Zoznam stavebných prác
- príloha č. 6 Referenčné listy zákaziek

3. Čestné vyhlásenie

4. Zmluva o dielo časť "F"

- Licenčné právo
- Projekčná činnosť
- Zdvihacie práce
- Likvidácia odpadu
- Vyhradené technické zariadenia elektrické
- Odborná garancia projekčných prác
- Stavbyvedúci
- Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických
- Energetický certifikát

5. Zmluva o dielo časť "G"

- Zoznam podzhotoviteľov

1. Identifikačné údaje uchádzača



IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Zhotoviteľ: PLEX s.r.o.,
Sídlo, miesto podnikania: Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel./fax: 053 44 21 321
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Hlinka – konateľ
IČO: 36592846
DIČ: 2021997615
IČ DPH: SK2021997615

Reg. Okresný súd Košice, odd. sro, vl. č. 16529/V

Bankové spojenie:

č.účtu:

S.W.I.F.T.:

IBAN:

Mail: plex@plex.sk

Web stránka: www.plex.sk

V Spišskej Novej Vsi, 19.6. 2017

.....
Ing. Jozef Hlinka, konateľ

PRÍLOHA ČASŤI "G" ZMLUVY O DIELO - ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Názov	Adresa sídla	IČO (identifikačné číslo organizácie)	Predmet plnenia	Percentuálny podiel plnenia z celkovej hodnoty zákazky
Ing. SLAVOMÍR HLIVKOVÁ	DUCILNUSKA 38 052 01 SP. NOVÁ VĚS	35319674	PROJEKČNÁ ČINNOSŤ	0,3%
O.P. TRADE	24 TEHEŤOV 658 HARKUŠOVCE	45600006	ZDVIHACIE PRÁCE	0,4%
BRATNER NOVÁ, S.R.O.	SADOVÁ 13 052 01 SP. NOVÁ VĚS	31659641	LIKVIDÁCIA ODPADU	1,21%
MODUL A.H., S.R.O.	LABOREČKA 24 052 01, SP. NOVÁ VĚS	44683596	SPRACOVANIE ENERGIJ CERTIFIKÁT	0,09%
ZES PLUS, S.R.O.	BOLECKÉHO 1523/6 052 01, SP. NOVÁ VĚS	46942645	ELEKTROMONTÁŽNÁ PRÁCA	8,75%

Príloha: Overené kópie dokladov oprávnenia uskutočňovať práce, resp. služby vyššie uvedených subdodávateľov (výpis z obchodného resp. živnostenského registra alebo na ich úroveň postavené oprávnenie)

V SP. NOVEJ VSI dňa 23.6.2017

podpis zhotoviteľa : Ing. J.

PRÍLOHA ČASŤI "G" ZMLUVY O DIELO - ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Názov	Adresa sídla	IČO (identifikačné číslo organizácie)	Predmet plnenia	Percentálny podiel plnenia z celkovej hodnoty zákazky
KUNZO PLUS, s.r.o.	N. TABERNIHO 1308/23 012001, SP. NOVÁ VES	45969493	ÚSTREDNÉ KÚRENIE	12,3 %

Príloha: Overené kópie dokladov oprávnenia uskutočňovať práce, resp. služby vyššie uvedených subdodávateľov (výpis z obchodného resp. živnostenského registra alebo na ich úroveň postavené oprávnenie)

V SP. NOVEJ VSI dňa 23.6.2017

podpis zhotoviteľa : 

Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy – SO 01 Obecný úrad Torýsky


„ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI
VEREJNEJ BUDOVY SO 01, OBECNÝ ÚRAD
TORYSKY“

KRITÉRIA - ORIGINAL

„SITAŽ NEOTVÁRAŤ“

Príloha zápisnice: 000301E
Dňa 24.06.2014 o 09:33 hod.
PREZENT: HONČEK ZELDONOV

1. ÚPRAVA PODNAD, S.1.1.0
ÚSTECKO - ORIGINAL 3300/25
05801, PODNAD



Ponuka do podlimitnej súťaže

„ Zvýšenie energetickej účinnosti Verejnej budovy SO01 Obecný úrad, Torysky “

pre osobu podľa § 7 Zákona o verejnom obstarávaní

KRITÉRIA

Uchádzač:

Obchodné meno: **PLEX s. r. o.**

Sídlo: Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves

Miesto podnikania: Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves

ORIGINÁL

Obsah ponuky

1. **Zmluva o dielo časť "A"**
2. **Zmluva o dielo časť "D"**
 - Fakturačný formulár
 - Formulár špecifikácie položiek
3. **Zmluva o dielo časť "F"**
 - Spotreba elektrickej energie
 - Tepelnotechnické riešenie
4. **Zmluva o dielo časť "G"**
 - Časový harmonogram realizácie jednotlivých činností
5. **Elektronická kópia na CD**

1. Zmluva o dielo časť "A"

Zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby:

„Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy SO01 Obecný úrad, Torisky“

časť "A"

Objednávateľ:

Názov: Obec Torisky
Sídlo: Obecný úrad Torisky, Torisky č.20, 053 71 Vyšné Repáše
IČO: 00329703
DIČ: 202741624
IČ DPH : nie je platcom DPH
Zastúpený: Ján Čarák - starosta obce
IBAN:
BIC:
ďalej ako "objednávateľ"

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: PLEX, s.r.o.
Sídlo: DUKLIANSKA 38, 05201, SP. NOVÁ VES
IČO: 36592846
DIČ: 2021997615
IČ DPH: SK2021997615
Zapísaný v : OR OKRESNÉHO SÚDU KOŠICE I., ODDIEL : S.R.O., VL.Č. 16529/V
Zastúpený: Ing. JOZEF HLINKA, KONATEĽ
IBAN:
BIC:
ďalej ako "zhotoviteľ"

sa dohodli na nasledujúcich podmienkach uskutočnenia stavebných prác a s nimi súvisiacich služieb stavby s názvom **Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy – SO 01 Obecný úrad Torisky.**

I. PREAMBULA

1. Objednávateľ je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovenia § 7 ods. 1, písm. b) verejným obstarávateľom, a výber zhotoviteľa sa uskutočnil v zmysle tohto zákona na základe výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej :
vo vestníku verejného obstarávania číslo : 109/2017
pod značkou : 7863- WYP
dňa: 02.06.2017

d'alej ako výzva, alebo ako oznámenie o vyhlásení

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že má plnú právnu subjektivitu a spôsobilosť právne konať a v súlade s podmienkami získania zákazky.

Zhotoviteľ ďalej prehlasuje, že je oprávnený na výkon činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a to najmä v zmysle tzv. Živnostenského zákona, má odborné znalosti a praktické skúsenosti na realizáciu predmetu tejto zmluvy a je ochotný a schopný predmet tejto zmluvy za jej podmienok k spokojnosti objednávateľa vykonať.

V súlade s platnými právnymi predpismi sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli nasledovne:

II. PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác, dodávok materiálov, technologických častí a poskytnutie súvisiacich služieb, ktorých výsledkom bude stavebné dielo s názvom „**Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy – SO 01 Obecný úrad Torysky**“ podľa:

- podmienok tejto zmluvy,
- platných právnych predpisov,
- predmetu, rozsahu, podmienok a informácii definovaných vo verejnom obstarávaní, na základe ktorého sa táto zmluva uzatvorila (výzva na predkladanie ponúk, súťažné podklady vrátane príloh k súťažným podkladom a prípadné vysvetlenia)
- ponuky zhotoviteľa

V takomto poradí je aj vzájomná nadradenosť vyššie uvedených dokumentov/dokladov.

III. ZMLUVNÁ CENA

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná predmet tejto zmluvy na svoje náklady v cene

celková cena bez dane z pridanej hodnoty : 185 865,66 €

daň z pridanej hodnoty pri sadzbe 20% : 37 173,13 €

celková cena vrátane dane z pridanej hodnoty : 223 038,79 €

celková cena vrátane dane z pridanej hodnoty slovom :

..... DVEŠTO DVADSAŤTRITISÍČ TRIDSAŤOSEM EUR, 100/79 EURO
a objednávateľ mu túto cenu zaplatí. Rozpis tejto ceny je v prílohách Zmluvy časť "D": Cena diela a platobné podmienky - "Fakturačný formulár" a „Formuláre špecifikácie položiek“.

IV. LEHOTA VÝSTAVBY

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zhotoví predmet tejto zmluvy v lehote do :

.....⁶..... mesiacov

odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

V. OSTATNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej časti :
 - B. Definície
 - C. Všeobecné zmluvné podmienky
 - D. Cena diela a platobné podmienky
 - E. Technické zmluvné podmienky
 - F. Technické riešenie zhotoviteľa
 - G. Ostatné doklady zmluvy
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že svojim podpisom na tejto zmluve zároveň vyjadruje súhlas s formulármi a dokumentami, ktoré boli poskytnuté objednávateľom a zverejnené v profile, alebo poskytnuté objednávateľom k spracovaniu ponuky, a v nezmenenej podobe ako boli zverejnené alebo poskytnuté tvoria súčasť tejto zmluvy (Definície, Všeobecné zmluvné podmienky, Platobné podmienky, Technické zmluvné podmienky a pod.), a tieto budú pri plnení tejto zmluvy pre neho platnými, účinnými a záväznými v plnom rozsahu, a to bez ohľadu na skutočnosť, že ich nebol v štádiu predkladania svojej súťažnej ponuky povinný fyzicky predložiť, alebo samostatne verifikovať v zmysle podmienok súťaže.
3. Zhotoviteľ je povinný zaopatriť si (na svoje náklady) zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov“) bankovej záruky minimálne vo výške rovnajúcej sa **15 000,00 € (pätnásťtisíc eur)** prostredníctvom alebo zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa (podrobné podmienky uvedené v ZoD časť „C“ bod 24.)
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí uzatvoriť túto zmluvu, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ju v tiesni a za nevýhodných podmienok, túto zmluvu vrátane jej príloh si pred jej uzatvorením prečítali, ich obsahu porozumeli a na znak súhlasu túto zmluvu vlastnoručne podpísali.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise dostane každá zmluvná strana po dve jej vyhotovenia.
6. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

7. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.
8. Táto zmluva stratí platnosť a účinnosť, a to bez nároku Zhotoviteľa na úhradu ušlého zisku alebo iných nákladov, ak Objednávateľ do jedného roku od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy nezíska na spolufinancovanie zákazky finančnú podporu z Environmentálneho fondu SR alebo iných fondov; ak sa zmluvné strany medzitým nedohodnú inak.

Objednávateľ:

Zastúpený: Ján Čarák

Miesto a dátum: V Toryskách , dňa

Podpis:

Zhotoviteľ:

Zastúpený: Ing. JOZEF HLINKA

Miesto a dátum: V SP. NOVEJ VSI, dňa 20.6.2017

Podpis:

PRÍLOHA ČASŤI "D" ZMLUVY O DIELO - FAKTURACNÝ FORMULÁR

Názov diela: Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy SO01 Obecny Úrad, Torisky

Por. číslo	Názov fakturačného celku	Špecifikácia fakturačného celku	Celková cena (EUR) bez DPH	Celková cena DPH	Celková cena spolu s DPH
1	Fakturačný celok 1	Fakturačný celok č. 1 obsahujúci činnosti uvedené vo formulári špecifikácie položiek č. 1, vrátane všetkých činností v týchto položkách priamo neuvedených, ale buď "rozpustených" alebo zahrnutých v nich, alebo vyplývajúcich z predmetu zákazky a príslušajúcim k činnostiam vo formulári špecifikácie položiek č. 1	98 804,35	19 760,87	118 565,22
2	Fakturačný celok 2	Fakturačný celok č. 2 obsahujúci činnosti uvedené vo formulári špecifikácie položiek č. 2, vrátane všetkých činností v týchto položkách priamo neuvedených, ale buď "rozpustených" alebo zahrnutých v nich, alebo vyplývajúcich z predmetu zákazky a príslušajúcim k činnostiam vo formulári špecifikácie položiek č. 2	43 820,56	8 764,11	52 584,67
3	Fakturačný celok 3	Fakturačný celok č. 3 obsahujúci činnosti uvedené vo formulári špecifikácie položiek č. 3, vrátane všetkých činností v týchto položkách priamo neuvedených, ale buď "rozpustených" alebo zahrnutých v nich, alebo vyplývajúcich z predmetu zákazky a príslušajúcim k činnostiam vo formulári špecifikácie položiek č. 3	43 240,75	8 648,15	51 888,90
Spolu			185 865,66	37 173,13	223 038,79

Zhotoviteľ:

753 FF HCLMKA

Pečiatka, podpis

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Zákazka: Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy SO01 Obecný úrad, Torsky

Objednávateľ: Obec Torsky

Spracoval: Ing. Stanislav Fuller

Zhotoviteľ: PLEX, s. r. o.

Dátum: 21.6.2017

Názov	Doba výstavby v mesiacoch											
	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac						
Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy SO01 Obecný úrad Torsky												
příprava stavby												
I. fakturačný celok												
Búracie práce												
Výmena výplňových konštrukcií												
Zateplenie objektu												
Ostatné pridružené a dokončovacie práce												
Klambarske práce												
Odovzdanie objektu												
II. fakturačný celok												
Búracie práce												
Výmena podláh												
Izolácie												
Odovzdanie objektu												
III. fakturačný celok												
Ústredné vykurovanie												
Elektroinštalácie kotelňa												
Odovzdanie objektu												
Odovzdanie stavby												

Zhotoviteľ: PLEX, s. r. o.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 21.6.2017

konateľ: Ing. Jozef Hlinka