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PONUKA: ,,Rekonstrukcia obecného domu - Plaved

Identifika¢né udaje

Obchodny nazov: ARPROG, akciova spoloénost’ Poprad
Adresa sidla: HodZova 3292/3
058 01 Poprad

Pravna forma: akciova spolo¢nost’

gtatutérny orgin: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
Ing. Ivan Ondko, podpredseda predstavenstva
Ing. FrantiSek Mrava, ¢len predstavenstva

ICO: 36168335
DIC: 2020016889
IC DPH: SK2020016889

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

IBAN:

SWIFT:

Telefon: 052/431 81 00
Fax: 052/431 84 44

Osoba zodpovedna pre realizaciu elektronickej aukcie:
Zuzana Suchanovska
Mail pre e- aukciu: sutaze@arprog.sk Tel: 052/431 81 33

Mail: arprog@arprog.sk
Internet: www.arprog.sk

Zapisany v obchodnom registri Okresného stidu Presov, oddiel: Sa, vlozka &.: 304/P

Osoba oprivnend rokovat’ o zdleZitostiach ponuky:
Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva

Kontaktna osoba: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
Ing. FrantiSek Mrava, ¢len predstavenstva

Charakteristika spolo¢nosti:

Spolo¢nost ARPROG, spol. s r.o0. bola zaloZena spolo&enskou zmluvou zo dia 24.08.1994, a to
oddelenim vyrobnych kapacit spolo¢nosti ARPRO, spol. sr. 0. Od 01.01.1997 sa spolo¢nost’
ARPROG, spol. s r. o. pretransformovala na akciovi spolo¢nost’ s ndzvom ARPROG, akciova
spolotnost’ Poprad. Cinnost’ spolo¢nosti je rozdelend na dve Specifické oblasti zamerania:
inZinierske stavby a pozemné stavby. Spolo¢nost ARPROG, akciova spolo¢nost Poprad mé
zavedené apouziva systémy manaZérstva kvality, environmentu a bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri prici podPa noriem: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999, ISO
3834-2:2005 ( STN EN ISO 3834-2:2006) v oblasti pozemné stavby, inZinierske stavby, cestné
komunikécie. o

ARPROG, o.s.

Poprad 22. septembra 2017

/‘. Al / o [¥]
Zizatd Suchahovsks
na zéklade plnej moci
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Priloha ¢.7 ¢asti II. stitaznych podkladov

Zadéavanie podlimitnej zdkazky v zmysle § 5 ods. 3 pism. ) zdkona &. 343/2015 7. z. o
verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani® alebo ,,ZoVO*) postupom podl'a §
113 az 115 ZoVO bez vyuzitia elektronického trhoviska a bez pouzitia elektronickej
aukcie — zdkazka na uskuto¢nenie stavebnych prac v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO predmetu
zékazky s nazvom:

»Rekonstrukeia obecného domu — Plaved

CESTNE VYHLASENIE

UCHADZACA/CLENA SKUPINY DODAVATELOV K NAVRHU ZMLUVY

IDENTIFIKACNE UDAJE:

ARPROG, akciovi spolocnost’ Poprad, HodZova 3292/3, 058 01 Poprad, Zapisany v
obchodnom registri Okresného sudu PreSov, oddiel: Sa, viotka &: 304/P, ICO
36168335, zastupeny Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva, trvaly pobyt Zahradnd
337/18, 058 1 Gdnovce, Slovenskd republika,

ako uchadzac/élen-skupiny-dedavatefov v predmetnom verejnom obstaravani tymto

cestne vyhlasujem, Ze

- zévézne suhlasim/suhlasime so vSetkymi predpisanymi obchodnymi (zmluvnymi)
podmienkami predmetu zakazky, vratane socidlneho aspektu uvedeného v bode 5.24
Navrhu zmluvy, ktoré zéaroveil tvoria Cast’ textovej Casti sut'aznych podkladov B.1
Obchodné (zmluvné) podmienky predmetu zakazky, v nadvdznosti na prilohu ¢&.1
sutaznych podkladov, vratane state B.2 Podrobny opis predmetu zakazky; vratane
zloZenia depozitu alebo poskytnutia bankovej zaruky vo vyske 5% z pontkanej ceny
diela s DPH (podrobnosti vid'. Cl. I Navrhu zmluvy);

- na prvé vyZiadanie verejného obstaravatela predlozime kompletny Navrh zmluvy v
zmysle bodu 7, bodu 16.3.3 textovej casti sutaznych podkladov a ¢asti B.1 Obchodné
(zmluvné) podmienky predmetu zakazky textovej Casti stit'aznych podkladov;

- v Navrhu zmluvy uvedieme nasledovné udaje:

IdentifikAcia Gdaju v Navrhu | Udaje uvedené uchadzaéom v Navrhu zmluvy
zmluvy (bod Navrhu zmluvy)

5.2 Podiel plnenia zo zmluvy,
ktory bude zhotovitel’
zabezpeCovat subdodavatel'sky: | 19,24 o,

5.11 Odborne spdsobila osoba
(stavbyveduci) zodpovedna za
realizaciu stavebného diela za Ing. Ladislav Pjontek

zhotovitel'a . o
( titul, meno, priezvisko) -

112



Priloha ¢€.7 ¢asti II. sit’aznych podkladov

10.2 Termin ukoncenia
realizacie stavebného diela:

(do 22 mesiacov)

22 mesiacov

v Poprade dria 11.10.2017

Zuzana Suchanovska

na zaklade plnej moci



Priloha ¢.8 ¢asti II. sut’aznych podkladov

Zadavanie podlimitnej zakazky v zmysle § 5 ods. 3 pism. f) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani* alebo ,,Zo0VO*) postupom podla §
113 az 115 ZoVO bez vyuzitia elektronického trhoviska a bez pouZitia elektronickej
aukcie — zakazka na uskuto€nenie stavebnych prac v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO predmetu
zakazky s ndzvom:

»Rekonstrukcia obecného domu — Plavec

CESTNE VYHLASENIE

k alternativhym vyrobkom alebo materidlom (ekvivalentom)

IDENTIFIKACNE UDAJE:

ARPROG, akciovd spoloénost’ Poprad, HodZova 3292/3, 058 01 Poprad, Zapisany v
obchodnom registri Okresného sidu PreSov, oddiel: Sa, viotka &: 304/P, ICO 36168335,
zastupeny Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva, trvaly pobyt Zihradnd 337/18, 058 1
Ganovce, Slovenskd republika,

ako uchadzac/¢len skupiny dodavatel'ov v predmetnom verejnom obstardvani tymto

cestne vyhlasujem,

Ze v nami predloZenej ponuke — v ocenenom Vykaze vymer — Rozpoéte nebol pouzity Ziadny
alternativny vyrobok alebo materidl (ekvivalent) od alternativneho vyrobcu.

ARFRQG, 6.5.

L

v Poprade diia 11.10.2017

Zuzana Suchanovska

na zéklade plnej moci
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Navrh postupu vystavby diela

Informacie o projekte:

Nazov stavby : Rekonstrukcia obecného domu - Plaveé
Miesto stavby : Plaved

Druh stavby : stavebné prace

Investor/ Stavebnik : Obec Plavec

Zhotovitel: ARPROG, akciova spolo¢nost’ Poprad

Projektovy plan vystavby diela

Nasledujiicou ¢innost'ou po uzavreti zmluvy je priprava samotnej stavby pred jej realizaciou. Této ¢innost si vyZaduje

spolupracu investora a kompetentnych pracovnikov nadej organizécie, ako si majitel’ alebo vykonny riaditel’ a stavbyvedici.

Nastavenie prac vychadza z poZiadaviek uvedenych v Sit'aznych podkladoch, a to do 22 mesiacov odo dita uzatvorenia
zmluvy a nasledného odovzdania staveniska.

1. KONTROLA STAVEBNEHO POVOLENIA

1. Platnost stavebného povolenia
2. Rozsah povolenia na predmetnu stavbu
3. Podmienky a ustanovenia nachadzajice sa v stavebnom povoleni

Kontrolu stavebného povolenia vykonavaji investor a stavbyveduci.

2. KONTROLA PROJEKTOVE] DOKUMENTACIE

Kontrola PD spoéiva v dvoch trovniach, a to:
1. Kontrola kompletnosti PD a vyjadreni k PD
2. Ciastkové kontrola jednotlivich objektov stavebného diela

Stavbyveduci edte pred zahdjenim realizacie stavby je povinny skontrolovat’ PD a zaznamenat tuto kontrolu na PD, a to:

datumom kontroly a svojim podpisom. Kontrola PD mé v tomto $tadiu déleZitd funkciu vyvarovania sa moZnych chyb.
Ve&asnym zistenim moZnych nedostatkov je moZné opravit PD projektantom, a tym sa vyhnat' moZnym komplikaciam
a sporom medzi zmluvnymi stranami. V¢asné zistenie nedostatkov moZe taktieZ ovplyvnit cenu stavebného diela. Pri
komplikovanych a zloZitych stavbach nie je mozné zistit' vietky nedostatky PD, a preto k zisteniu moZnych nedostatkov
dochadza az pri realizacii, ¢o sa riedi za i&asti projektanta a investora formou zmien PD. Tieto skutognosti sa riefia

v zmluvéch vo forme dodatkov k zmluve alebo naviac préc.

3. PREVZATIE A ODOVZDANIE STAVENISKA

Prevzatie a odovzdanie staveniska vykonavaji medzi sebou investor a zhotovitel. Odovzdanie a prevzatie sa vykondva
formou zapisu. Predmetom odovzdania a prevzatia je:

1. V3etka dokumenticia k stavebnému dielu vritane stavebného povolenia
2. Stavenisko, pozemok

3. Jestvujuca infraStruktira (pripojky, socidlne a iné zariadenia)



4. ZRIADENIE STAVENISKA

Pred zacatim samotnych stavebnych prac na stavbe treba primerane zariadit’ stavenisko. Zariadenie staveniska je ovplyvnené
miestnymi Specifickymi podmienkami. Zodpovednost' za optimélne zariadenia staveniska ma stavbyveduici v spolupraci

s investorom a kompetentnymi pracovnikmi.

Do zariadenia staveniska patri:

1. Pripojky (elektrina, voda, kanalizacia )

Vymedzenie ploch pre materiél, mechanizaciu v potrebnom rozsahu

Vymedzenie a zriadenie montdznych ploch

Zriadenie $pecifickych zariadeni podla druhu a velkosti stavebného diela ( Zeriav )
Zabezpetenie pristre$ku pre nachylny materidl na klimatické vplyvy

Zabezpecenie kontajneru alebo stavebnej bunky na potrebné naradie a zariadenia

S

Zabezpetenie stavebnych buniek na prezle¢enie pracovnikov, pre &innost stavbyvediceho, pripadne majstra
v primeranom mnozstve

&0

Zabezpecenie oplotenia staveniska, pokial’ bude nutné

9. Zriadit socidlne zariadenia, pokial’ si to okolnosti vyZaduji po dohovore s investorom

a) Casovy plan vystavby

Postup budovania diela je spracovany v ¢asovom harmonograme prac a tvori samostatny elaborat, ako prilohu tohto
dokumentu. Nastavenie prac vychadza z poZiadaviek uvedenych v Sitaznych podkladoch, a to do 22 mesiacov odo dfia
uzatvorenia zmluvy a nasledného odovzdania staveniska.

b) Opatrenia na zniZenie hlu¢nosti, prasnosti a zabezpecenie
Cistoty verejnych priestranstiev a komunikacii

1. Znifenie stavebnej hlucnosti a vibracii

Stavebnu hluénost’ znizime po technickej strénke aktivnymi opatreniami, ktoré vedd k prevencii vzniku nadmernej
hluénosti:

limitovanim ¢asu nasadenia stavebnych mechanizmov,

udrziavanim motorov ale i ostatnych Casti stroja v poZadovanom technickom stave,
spravnou volbou a vytazenim stavebnych strojov a dopravnych prostriedkov,
zamedzenim strojom chod na prazdno.

Dalim riefenim su pasivne protihlukové opatrenia, ktoré obmedzuji hluk na cestich a jeho &irenie. V realizatnej
priprave stavby budi posudené vibracie a ich vplyv na okolie, navrhnuté a realizované prislu$né opatrenia. Casové
obmedzenia prac budu dodrziavané podl'a podmienok prislusnych tiradov a platnej legislativy.

2 ZniZovanie prasnosti

Prasnost’ zniZzime zvlh&ovanim a kropenim pra$nych materidlov, zakryvanim prasnych materidlov foliami,
geotextiliami, podla moZnosti ohradenim staveniska kompaktnym, dostatoéne vysokym ohradenim, urychlenym
odvozom sypkych materidlov po skonéeni préc.

Pragnosti pri btracich pracach sa zamedzi optimalnym ndvrhom destrukcie, umiestnenim igelitovych folii pred
chranené objekty, aplikaciou metddy zavodiovania konstrukceif objektov.

Povrchy prasnych nespevnenych komunikécii je moZné upravit’ formou néstreku vhodnym stabilizaénym pripravkom.

3 Zabezpecenie Cistoty verejnych priestranstiev a komunikdcii

Pre zabezpetenie Cistoty verejnych priestranstiev a komunikacii pred vyjazdom zo staveniska vodi&i a strojnici oéistia
vozidla a stroje. V pripade zneéistenia verejnych priestranstiev a komunikécii ich vy&istia a uvedi do pdévodného
stavu.

4oed



Prebytodny material a zemina bude pravidelné odvaZana.

Miesto pre stavebny dvor bude vhodne vybrané. Stavebné materialy, vyrobky a dielce budu skladované v silade
s internou dokumentaciou o skladovani. Z dévodu minimalizacie skladovych pléch bude zabezpefené dodanie ur€itych
materialov bezprostredne pred zabudovanim.

Za vykonanie uvedenych &innosti si zodpovedni majstri, strojnici, vodi&i. Za kontrolu splnenia opatreni na zniZenie
hluénosti, prasnosti a zabezpelenie Cistoty verejnych priestranstiev a komunikacii st zodpovedni stavbyvedici
a veduci dopravy.

¢) Opatrenia, skisky a kontroly urcené na zabezpecenie kvality

1. PROSTRIEDKY TESTOVANIA KVALITY

Kontrola kvality stavebnych pric zahriuje:
vstupnil kontrolu materidlov a vyrobkov,
medzioperaéni kontrolu technoldgii a stavebnych préc,
° vystupnid kontrolu stavebného diela.

Sposob zabezpedenia a vykondvania uvedenych kontrol je zdokumentovany v internej organizatnej smernici ,, Kontrola a
skifanie " a podl'a tejto smernice sa realizuje.

Preverenie vietkych poZiadaviek, ktoré sa na stavbu kladi je zabezpetené planom kvality.

Plan kvality odkazuje na prisludné organiza¢né smernice, pracovné postupy, navody, instrukcie a iné dokumenty. Plan kvality
je prideleny stavbyvedicemu spolu s vyrobnym prikazom na zacatie stavby.

Kontrolnym a skiifobnym plinom stavby (KSPS) sa planuju, organizuju a vykonéavaju kontrolné a skadobné &innosti na
stavbe. Kontrolny a ski3obny plan stavby obsahuje okrem inych udajov katalég kontrolnych fikonov a kataldg skiSobnych
ukonov. Sk(3obné kony si vykondvané podFa STN uvedenych v katalégu skafobnych tkonov. KSPS vypracuje rozpottar
v stlade s Casovym planom vystavby a schvaluje stavebny dozor. Za realizaciu KSPS je zodpovedny stavbyveduci. Kontrolu
realizdcie KSPS vykonava vedici divizie vyroby.

Vykonané medzioperaéné kontroly a skusky si zaznamenané v stavebnom denniku, ktory je zdkladnym dokumentom o
priebehu prac pri realizdcii stavby a dokladom posudenia kvality stavebného diela.

Pri skii¥ani, merani a kontrole st pouZivané skiSobné zariadenia a meradla, ktoré vyhovuju podmienkam, ktoré st uréené
v internej organiza€nej smernici ,, Metroldgia ™.

Vystupnd kontrola pozostiva z previerky:

realizovanych prdc podla projektovej dokumenticie a dojednani v zmluve o dielo,

° kvality realizovanych préc a detailov stavby, & splia poiadavky projektovej dokumentécie, technickych noriem,
prisludnych pracovnych postupov, Specifikacii a vergjnopravnych predpisov,
° dokladov a dokumentdcie o kvalite, ktor( je zhotovitel’ stavebného diela povinny pripravit’ k preberaciemu konaniu.

Okrem uvedenych kontrol sa vykonavajl interné a externé audity systému manaZérstva kvality, environmentu, BOZP a
systému kvality vo zvarani. Interné audity vykonévaji pracovnici, ktori nemaji priamo funként zodpovednost za auditované
oblasti a su kvalifikovani vykonavat’ audity (maja platny certifikat interného auditora). Interné audity s vykondvané podla
planu auditov na prisludny kalendamy rok, ktory vypracuje manazérka kvality a schval'uje riaditel’ spolognosti.

Externé audity su vykondvané 1x ro¢ne. Cielom auditov je posadit, ¢i manaZérske systémy kvality, environmentu, BOZP
a systém kvality vo zvérani v ARPROG, akciova spolo¢nost’ Poprad zodpovedaji poZiadavkdm noriem ISO 9001:2008,
ISO 14001: 2004 , OHSAS 18001:2007, ISO 3834-2:2005, ¢i st efektivne a €i sa udrzuji.

V pripade zistenia nezhdd sa postupuje podla zdokumentovaného postupu internej smernice ,, Riadenie nezhodného
produktu”. V tejto smernici je definované riadenie a prislu§nd zodpovednost a pravomoc pri nardbani s nezhodnym

vyrobkom.
Na zéklade analyzy zistenych nezhdd s vykonavané napravné a preventivne Ginnosti v sulade s internou organizaénou

smernicou , Ndpravié a preventivne opatrenia ™.

Vrcholovy manaZzment ARPROG, akciova spoloCnost’ Poprad v pravidelnych intervaloch preskiimava manazérske systémy
kvality, environmentu, BOZP a systém kvality vo zvarani s ciefom trvalo zlepSovat’ jeho efektivnost’ (Stvrirotné rozsirené
porady).

Na realizicii manaZérskych systémov spolupracuji vietci pracovnici implementovanim poZiadaviek v rdmci svojej
$pecifickej finnosti.
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2 ZABEZPECENIE KVALITY PRAC NA STAVENISKU AJ MIMO STAVENISKA

1. Realizacia stavby spociva v dodrzani poziadaviek, ktoré si dané:

e  vieobecne zdvdznymi predpismi (stavebny zdkon, ochrana Zivotného prostredia, BOZP, zdkon o §tatnom
skiiobnictve, atd’.),

e normami STN: STN EN ISO 9001(ISO 9001:2008), STN EN ISO 14001(ISO 14001:2004), STN OHSAS 18001,

STN EN ISO 3834-2 (ISO 3834-2:2005) atd’.,

miestnymi predpismi a vyhlaskami,

stavebnym povolenim,

projektovou dokumentaciou,

zmluvou s obstardvateI'om,

samotnym zhotovitelom (Kontrolny a skiobny plan stavby).

2 Stavbyveducemu pridel'uje zdkazku riaditel’ a.s. na zaklade vyrobného prikazu. Stavbyvedici je povinny zaviest
stavebny dennik pridelenej zakazky (stavby).
Stavebny dennik - sluzi ako zdkladny podklad na fakturaciu vykonanych préc, ako aj zdkladny doklad o kvalite prac,
o prijati realizovanych prac obstaravatel'om a povolenie na d’alsie pokratovanie v pracach.
Dalsi postup urduje internd organizaéna smernica Q2 AG —24/02 . Vedenie stavebnych dennikov ™.

3 Stavbyvedici prevezme od rozpodtara dokumentaciu technickej pripravy , ktora rozpo&tar vypracuje v sulade
s internou organiza¢nou smernicou Q2 AG — 12/02 ,, Technickd priprava”.

4. Stavbyveduci, stavebny technik, majster su zodpovedni za to, Ze do stavby budu zabudované len vhodné vyrobky
pre vystavbu v silade s organizaénou smernicou Q2 AG-21/02 , Nakupovanie *.

5. Postup a zodpovednosti za manipuléciu, skladovanie, balenie, ochranu a doddvanie materidlov, polotovarov
a hotovych vyrobkov je ureny v organizatnej smernici Q2 AG-25/02 ,, Manipuldcia, ochrana, skladovanie .

4, Osobitné procesy st riadené stavbyveducim, Vietky potrebné parametre a tidaje sivisiace s tymito procesmi
podrobne zaznamenava v stavebnom denniku. Osobitné procesy (beténovanie, zvaranie, atd’.) vykonévaji len osoby, ktoré
maju na dand pracu prislusné osvedCenie a s opravneni tito pracu vykonavat',

5. Na zaklade zmluvy o dodavatel'skych pracach stavbyveduaci koordinuje ¢innost’ poddodévatel'ov.
Poddodavatel’ je povinny viest' vlastny montaZny dennik, (resp. stavebny dennik), v ktorom denne
zaznamenava vykonané price. Stavbyvedaci overf mnoZstvo a kvalitu tychto prac a svojim
podpisom potvrdi ich prebratie,

6. Zabezpetovanie a vykonéavanie vstupnej kontroly materialov a vyrobkov, medzioperaénej kontroly technolégii
a stavebnych prac pri realizcii stavebného diela, odovzdanie a prevzatie stavebného diela je popisané v organizaénej
smernici Q2 AG-22/02,, Kontrola a skiisanie "

T V priebehu realizacie stavby musi stavbyveduci zabezpetit' vykonavanie stavebnych prac podl'a pracovnych
postupov, ktoré s zdokumentované na nasledujice stavebné &innosti:

Vykopové préce, liprava a zabezpecenie svahov a zakladovej Skary
Zhutiiovanie sypanin

Biracie prace

Vyroba a priprava skuSobnych telies na skugky beténu
SkaSanie betonu sadanim. Abramsov kuzel’

Zhotovovanie betdnovych a Zelezobeténovych konstrukeii
Zhotovovanie krytov chodnikov a inych pl6ch z dlazby
Zemné prace liniovych stavieb

MontaZ plynovodnej pripojky

MontaZ zdravotechniky

MontaZ tstredného vykurovania

Montéz elektroinitaldcii
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Tieto pracovné postupy st dostupné vietkym pracovnikom, ktori ich pre vykon funkcie potrebuji a podl'a potreby
st doplitané o nové pracovné postupy.

8. Riadenie procesu zvarania sa uskuto¢iiuje podla projektovej dokumentacie so splnenim poZiadaviek prisludnych
noriem. Pri zvara¢skych ginnostiach je zabezpedené dodrziavanie poZiadaviek normy STN EN ISO 3834-2( ISO 3834-
2:2005), ¢o je zdokumentované v organizagnej smernici Q2 AG-01/09 , Riadenie procesu zvarania“,

9. Proces identifikacie, verifikdcie, ochrany a udrZiavania majetku zdkaznika je zdokumentovany v OS Q2 AG —
23/02 Majetok zékaznika.
10. Potas realizacie stavby je potrebné identifikovat’

® postupnit realizdciu stavby ako celku, sem patri:

e identifikdcia vyrobnej dokumentacie,

® identifikicia zrealizovanych prac a vykonanych kontrol,

® identifikacia stavby pocas vystavby.

®  materidly, polotovary, produkty urdené k zabudovaniu do stavhy.
Proces identifikécie a sledovatelnosti je podrobne popisany v organizacnej smernici Q2 4G — 19/02 Identifikicia
a sledovatelnost.

11. Podla metrologického poriadku uZivatelia meradiel pouZijui vo vyrobnom procese meradla, ktoré st kalibrované
alebo overené (podl'a druhu meradla). Metrolog firmy vedie jednotnu evidenciu meradiel s prisluinou dokumentéciou a je
zodpovedny za vydanie meradiel, ktoré zodpovedaju technickym poZiadavkam a prisluinym predpisom. Udrziava zdznamy
vysledkov kalibracie a verifikacie.

12. Spdsobilost’ procesu je preverovana dodr¥iavanim STN a prévnych poziadaviek Slovenskej republiky. Vedici
divizie vjroby a stavbyvedici organizujii a vykondvaji kontrolné a skisobné &innosti na stavbe tak, aby bola dosiahnuta
a preukazand zhoda technickych vlastnosti stavby a jej jednotlivych Gasti s poziadavkami uvedenymi v bode 1 tohto planu
kvality.

13. Vietky zmeny uskutoénené potas realizécie stavhy musia byt zaznamenané v stavebnom denniku. Postup
zavadzania zmien, zodpovedni pracovnici za autorizéciu zmien procesu, spdsob dokumentdcic vietkych zmien materialov a
vyrobnych procesov je stanoveny v OS Q2 AG — 17/02 Riadenie zmien.

14, Implementéciu ochrany Zivotného prostredia na stavbe zabezpeguju stavbyveduci, stavebny technik, majster
dodrziavanim pravnych poZiadaviek a uplatiiovanim v praxi vydanych internych dokumentov ( Politika spolo¢nosti, Program
environmentalneho manaZérskeho systému, Program odpadového hospodérstva, Opatrenia pre pripad havarie (havarijny
plan) k nakladaniu s nebezpetnymi odpadmi, Register environmentélnych aspektov a vplyvov, organiza¢na smernica Q2 AG
-02/06 ,, Riadenie environmentu", atd’.).

15. Stavbyvedici, stavebny technik, majster pri realizacii stavebného diela st zodpovedni za dodrZiavanie postupov
a opatrend, ktoré podporuji bezpeénost' a ochranu zdravia pri praci a prispievaji k vylepSeniu pracovného prostredia ( Ciele
a programy BOZP, Register rizik, Register pravnych, inych a vieobecne zévaznych noriem, Organizatné smernice BOZP,
Pokyny pre oblast BOZP, atd’.).

16. Kvalifika¢né poZiadavky pre vietky funkéné miesta pri prijimani novych zamestnancov, menovani do funkecii,
preradenie pracovnikov na inti funkeiu, atd’. ako aj d’alsie zvy¥enie kvalifikdcic a odbornosti st uréené v organizaénej smernici
Q2 AG-06/02 ,, Personalistika “.

17. Planovanie a zabezpeovanie pripravy pracovnikov na ziskanie vedomosti a zruénosti nevyhnutnych pre vykon
funkecii v poZadovanej kvalite a ¢ase sa realizuje v silade s organizatnou smernicou Q2 AG-05/02 ,Priprava a vzdelavanie

pracovaikov.

18. Spbsob komunikécie ariadenie spoluprice so stavebnym dozorom si popisané vzmluve o dielo. Cinnosti
marketingu, preskiimanie poZiadaviek zakaznika, uzavretie zmluvy o dielo si uvedené v organizaénej smernici Q2 AG-03/02
. Ziskanie zakazky .

19. Pri odovzdani a prevzati stavby je objednavatefovi okrem ostatnych dokladov o kvalite stavebného diela
odovzdany zoznam certifikatov vyrobkov, materidlov a polotovarov zabudovanych v stavebnom diele .



Popis skasok a kontrol uréenych na zabezpecenie kvality tvor{ samostatnt prilohu tohto projektového planu.
Popis stavby, technologicky postup vystavby
1.Popis stavby

Ide o rekon3trukciu a dostavbu existujiceho objektu. Ten sa nachédza pri miestnej komunikécii na ndmesti SNP
vedl'a ndkupného strediska s parkoviskom na vychodnej strane, bytovym domom na severnej a miestnou komunikéciou
pozdi% juZnej a zépadnej strany. Okolitd zastavba predstavuje nesurodii zmes objektov s roznou vyskou, funkciou a
architektonickym stvarnenim. Ked'Ze hlavny pristup k budove sa predpoklada z existujuceho parkoviska na vychodnej strane,

hlavny vstup na juznej strane sliizi ako prevadzkovy vstup do vedTajgich priestorov, klubovne, folkloristov a organizatorov. Z
ulitky na zépadnej strane je zasobovanie vydajne stravy a na severnej strane je unikovy vychod, ktory mdze sl0Zit aj na vstup
U¢inkujicich, rep. VIP hosti. Pri fiom je aj spevnené plocha vegetadnymi panelmi, ktord méZe posluZit' ako pohotovostna
odstavna plocha pre organizdtorov. PoZiadavka na zvdcSenie prevadzkovych kapacit bola vyrieSena dvojpodlaznou
pristavbou k existujicej hlavnej sile na severnej strane. V4&§ia je aj nova pristavba vstupnych priestorov na mieste pvodnej
asanovanej pristavby. Projekt efektivne zachovava maximum pévodnych nosnych mirov a vyuZiva tak existujice priestory
lemujtce hlavna sdlu z juZznej a zipadnej strany. Spolu s novymi pristavbami sa tak hlavné sala dostala do stredu dispozicie.
Aby sme zabezpecili dostatok prirodzeného osvetlenia, strecha nad tymto strednym traktom, je ,nadvihnutd” nad botné
trakty a osadena na subtilne pdsobiacich ocel'ovych stipoch so sklenenou fasadnou vyplitou po celom obvode. Vzdugnost,
ktora vytvara svetlo prenikajice do interiéru popod strechu e$te umociiuje aj samotny tvar strechy. ,,V* tvar pasta do
interiéru viac svetla. Svetlo zjasfiuje biely podhlad, od ktorého sa odraZa hib3ie do interiéru. Zarovefi tento tvar optimalizuje
vykurovany objem vzduchu. Tento typ vizudlne vznaSajicich sa stre§nych konStrukeif ndjdeme aj na prekryti vstupov do
objektu. Vzhladom k dizke vyloZenia, subtilne pdsobiaca doska markizy je bez podpery zavesena na ocelovych tiahlach z
fasady. Markiza nad hlavnym vstupom svojim vyloZenim od objektu dodéva objektu istd spolofenskli vaZnost’ a vizualne je
na konci podopreta iba ,kondrmi® stipu — plastiky. Tvarovanie stipu okrem toho, Ze vytvara akysi skulptimy detail, je
efektivne aj z hl'adiska distribuovania statickym reakcii od zataZenia strechy do zékladovej pitky. Okrem spominanych
detailov pri vstupoch, dotvara hodnotny vyraz fasady na ostatnych, v kontraste funk&ne-jednoducho pdsobiacich plochach,
pouzitiec kvalitnych bezGdrzbovych povrchovych materidlov. Ide titAnzinkové detaily oplechovania osteni okien
a cementovléknité dosky na povrchu prevetravane] fasady obvodovych stien. Z dispoziéného hl'adiska ide o priestor hlavnej
saly obkoleseny po obvode radom miestnosti usporiadanych v logickych prevadzkovych vizbach. Sala a vstup (foyer a $atfia)
s priamo v urovni prepojené jednopodlainé priestory vy¥kovo umiestnené na medziposchodi vo vztahu k ostatnym
priestorom. Na foyer je prevadzkovo napojeny aj severny trakt novej pristavby, kde na prizemi si socidlne zariadenia pre
navitevnikov a na poschodi ,,16Ze* vizudlne prepojené z hlavnou sdlou. Do 16Zi je aj samostatny vstup zo severnej strany. V
zédpadnom trakte je na poschodi poédium k hlavnej séle s prilahlou obsluznou miestnostou organizitorov a na prizemi si
priestory vydajne stravy s potrebnym zézemim. Juzny trakt ma sice aj priame prepojenie z hlavnou salou, resp. z pédiom, ale
je prevadzkovo rieSeny tak, Ze plnohodnotne sliZi aj ako samostatny celok, v pripade ak sa nekona v sile Ziadne podujatie a
vy&Sie spominané priestory si uzavreté. Tu sa na prizemi nachddza miestnost klubovne, sklad mobiliaru, socilne zariadenia,
prizemie dopitia miestnost napr. pre usporiadatel'ov. Na poschodi s miestnosti pre ndcviky folkléristov. Pre podrobnejsie
informécie o dispozicii vid'. vykresovi Cast.

Jednotlivé pracovné ukony a navrhované pracovné postupy st zrejmé z vypracovaného ,, Podrobného ¢asového
harmonogramu vystavby® .

2. Technologicky postup vystavby

Jednotlivé pracovné tikony a navrhované pracovné postupy su zrejmé z vypracovaného ,,Podrobného ¢asového
harmonogramu vystavby* .

Postupnost’ jednotlivich prdc:

- vybudovanie zariadenia staveniska, oplotenie staveniska

- demontdz strechy (dreveny krov, plechova krytina), pristavby

- vybtiranie jestvujuceho stropu nad prizemim

- yyburanie stien, prie€ok, a otvorov, vyburanie jestv. podlah

- sidasne realizacia pripojok — vodovodna, kanaliza¢na a plynofikécia

- zemne prace: vykopy

- vanks pod zdklady, zhotovenie zakladov, ]
- zhotovenie zakladovej dosky s izolaciami a nosnych a obvodovych mirov s prekladmi a vencom, stlpy
- zhotovenie nosnych mirov 2.NP prekladov vencov a stropu

- zhotovenie plochej strechy murov atik a strechy nad salou

- Zhotovenie priecok, vysekanie drazok pre rozvody, zb. schodiska




- zateplovaci systém z marmolitom v soklovej Casti

- osadenie vypln{ otvorov

- hrub4 montaZ — zdravotechnika, elektroinitalacia,

- vnitorné a vonkajie omietky, zhotovenie novych podlah

- SDK konstrukcie

- kompleta? — zdravotechnika, elektroinstalacia, vzduchotechnika, ustedne kdrenie, zamoénicke konstr. - zabradlie
- natery, malby

- realizacia vonk. spevnenych pléch,

- likvidécia zariadenia staveniska a oplotenia, vy&istenie ploch
- terénne a sadové Upravy

- odovzdanie stavby

3. Ndavrh opatreni pri vystavbe

1) Stavbu budu realizovat len zamestnanci stavebnej firmy poverenej investorom na realiziciu predmetné¢ho dicla na néklady
investora stavby podl’a tohto technologického postupu
2) Potas stavebnych a buracich prac bude zaisteny stdly dozor, Buracie prace ako aj technologicky postup pre vybtranie
stavebného otvoru bude realizovany v zmysle vlastnych schvélenych technologickych postupov zhotovitel'a pri dodrzani
podmienok na tieto prace dané projektovou dokumentaciou.
3) Stavebni sut’ sa zo stavby odstréni tak, 7e sa odvezie na medziskladku urlend investorom
a nasledne sa spracuje v zmysle platnej legislativy prip. sa odvezie priamo na ur¢end riadent skladku odpadov.
4) Okolie stavebnych prac zabezpedi stavbyveduci proti vstupu nepovolanych o0sob.
5) Pred zadatim prac investor protokolarne odovzda stavenisko a predmetny objekt.
6) Prace bude koordinovat stavbyveduci tak, aby nedolo k poskodeniu susediacich objektov.
7) Stavbyveduci je povinny viest' evidenciu pracovnikov od ich nastupu na predmetné pracovisko az do jeho opustenia.
8) Dodavatel’ stavebnych prac prostrednictvom stavbyvediceho vybavi osoby, ktoré s jeho vedomim vstupuji na stavenisko
( pracovisko) osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami zodpovedajucim ich ohrozeniu.
9) Dodavatel’ stavebnych prac prostrednictvom stavbyvediceho vybavi pracovnikev vhodnym néaradim a ostatnymi
pombckami a osobnymi pracovaymi prostriedkami potrebnymi na bezpeény vykon préce.

10) Dodavatel stavebnych pric zabezpedi prostrednictvom pracovnika zmluvnej bezpeénostno-technickej sluzby
obozndmenie pracovnikov vykonavajicich buracie prace o bezpetnosti a ochrane zdravia pri préci.

11)Pred zadatim prac stavbyvedici vymedzi ohrozeny priestor a zabezpei ho proti vstupu nepovolanych 0s6b a bezpetne
zabezpedi vstupy na stavenisko, ako aj ochranu verejného zdujmu ohrozeného tymito pracami. Ohrozeny priestor vyznali
paskou.

Préace na objekte nebudi ovplyvnené jestvujicou prevadzkou, nakolko uvedeny objekt sa v stiéasnosti nevyuZiva.

d) Havarijny plan

I. Opatrenia pre pripad havdrie

Sii spracované v internom dokumente ,,Opatrenia pre pripad havdrie (havarijny pldn) k nakladaniu s nebezpecnymi
odpadmi*, ktory je dostupny na prisluinej stavbe.

Cielom havarijného planu je vytvorenie organizaéného, materidlneho a technického zabezpegenia pri odstrafiovani havérie a
uréenie postupu pre pracovnikov odstrafiujicich havariu a jej nasledky.

Preventivne opatrenia proti vzniku havarie:

e Vietci pracovnici, ktori nakladaju s nebezpetnymi odpadmi musia byt oboznimeni s tymto havarijnym planom
a musia poznat’ spsob oznamovania havarie.

e  Nebezpeéné odpady je potrebné triedit uZ v mieste ich vzniku a zhromaZd'ovat’ samostatne vytriedené podl'a
jednotlivych druhov.
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e  Zodpovedni pracovnici st povinni udrZiavat’ priestor vyhradeny na zhroma’d'ovanie nebezpednych odpadov
v poZadovanom stave a dbat’ na to, aby nedo3lo k tiniku Skodlivin do voI'n¢ho priestranstva.

e  V mieste zhromazdovania nebezpeénych odpadov mat dostatok vhodnych obalov na spravne zhromaZd'ovanie tak,
aby nedochadzalo k ich uniku.

7a vykonanie praktického preskii¥ania havarijnej pripravenosti vodiéov a strojnikov je zodpovedny technik dopravy, za
preski$anie ostatnych pracovnikov je zodpovedny stavbyveduci. Preskisanie zaznamenaju do predpisancho formuléra.
Presku&anie sa realizuje jedenkrat roCne.

2. Vznik havdrie

Pri vzniku havarijnej situacie sa &innosti pracovnikov na stavbe podriad’uji pokynom stavbyvediceho. V priestore staveniska
je uréené zhroma’d'ovacie miesto ku kratkemu zhromaZdeniu a spotitaniu pracovnikov pred odchodom do priestoru
sustredenia.

Pri vietkych druhoch havarijnych stavov zastupcovia subdodévatelov sii povinny ohldsit’ stavbyveducemu, &i vietei ich
zamestnanci opustili priestor stavby a s v zhromaZd’ovacich miestach.

V pripade havérie, kedy mbze djst’ k pokodeniu zdravia a zdvainym spésobom aj k poskodeniu Zivotného prostredia, je
potrebné okamzite privolat’ pomoc a informovat' predstavenstvo spoloCnosti a nadriadené¢ organy Stitnej spravy v prisluinom
regidne, ktoré pomdZu odstranit’ nasledky vzniknutej havérie.

Mozné havarijné stavy pre jednotlivé skupiny nebezpeénych odpadov aich odstrinenie si podrobne popisané v internom
dokumente ,,Opatrenia pre pripad havdrie (havarijny pldn) k nakladaniu s nebezpecnymi odpadmi”.

Za uskladnenie, kontrolu a dopiﬁanie prostriedkov na odstrafiovanie nésledkov havérie je na prisludnej stavbe zodpovedny
stavebny technik a majster.

e) Plin ochrany zdravia pracovnikov pocas vystavby

Implementacia dodrZiavania bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci v praxi je zabezpetena dodrziavanim pravnych a inych
poZiadaviek a uplatiiovanim nasledujucich vydanych internych dokumentov ARPROG, akciova spolo¢nost Poprad:

Politika spolocnosti,

Ciele a programy BOZP,

Register rizik,

Register platnych pravaych predpisov SR,

Organizacné smernice: OS BOZP — 01/2008 az 11/2008,

Pokyny pre oblast BOZP: Pk BOZP-01/08 az 12/08, Pl BOZP-01/12 a Pk BOZP-0/12.

1. Postup hodnotenia, ako aj kategérie potencidlnych rizik a nebezpecenstiev je uvedeny v OS BOZP-01/08  Posudzovanie
nebezpedenstiev, ohrozeni a vyhodnotenie rizik. Hodnotenie nebezpedenstiev — pracovnych  rizik vypracoviva
autorizovany bezpeénostny technik (ABT). Rizika prehodnocuje minimélne 1 x ro¢ne

resp. vidy pri:
e  zmene vyrobnej ¢innosti spolocnosti,
e  zmene technoldgie vyroby (napr. pribudnutie nového pracoviska),
e  zmene pouZivanych materidlov,
e  po vyskyte registrovaného pracovného razu.

2. Riadenie pravnych noriem ainych poZiadaviek za oblast BOZP zabezpetuje ABT, k éomu ma vypracovany Register
pravnych noriem pre oblast BOZP. ABT informuje zamestnancov zodpovednych za jednotlivé oblasti manazérstva
BOZP o zmenéach pravnych noriem a inych poZiadaviek tykajucich sa ich ¢innosti.

3. Na zéklade identifikécie nebezpeenstva, odhadu stupiia rizika, pravnych poZiadaviek a previerok stavu BOZP vypracuje
manazérka kvality v spolupraci s ABT ciele aprogramy SM BOZP. V tychto zohladni aj technicke, finangné
a personalne moznosti spoloénosti. Ciele st stanovené podl'a moZnosti pre kazdu relevantnt funkeiu.
Plnenie programov acielov systému manaZérstva BOZP je podrobované pravidelnému preskamaniu vrcholovym
manaZmentom minimalne 1 x ro¢ne v ramei preskiimania manazérskych systémov.
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4. Monitorovanie jednotlivych Einnosti prebiehajiicich na vietkvch pracoviskich a zariadeniach so zohlPadnenim

Specifickych rizik lokality stavby zabezpetuje ABT v zmysle postupoy uvedenych v smerniciach a pokynoch pre
oblast’ BOZP. Plne pri tychto previerkach re$pektuje ustanovenia zdkona & 124/2006 Z.z. v zneni neskorsich

predpisov a platnu legislativu.
Predmetom preverenia je:
e  dostupnost’ dokumenticie BOZP na pracovisku ,
zvy¥ena kontrola stavu priestorov a dodrZiavanie technologickych postupov,
stav elektrického n4radia a do€asného zariadenia stavby,
dodrziavanie hygieny priace a pouzivanie OOPP,
vykony dychovych skisok a pod.
Zaznamy o zistenych nezhodich ABT predkladd manaZérke kvality a riaditel’ovi a. s..
Autorizovany bezpeénostny technik vykon4 dopliiujiice $kolenie BOZP siivisiace s lokalitou stavby.

5. Zabezpetenie toho, Ze zamestnanci pracujici na prislusnej funkeii a trovni st si vedomi :

e  dolezitosti suladu s politikou a postupmi BOZP a poZiadavkami systému manaZérstva BOZP;

e dosledkov BOZP, skutotnych alebo potencialnych, ich pracovnych ¢innosti a prospechu BOZP zo zlepSenia ich
osobného vykonu;

e  svojich tloh a zodpovednosti v dosahovani zhody s politikou a postupmi BOZP

a s poziadavkami systému manaZérstva BOZP, vratane pripravenosti na havarijny stav
a poZiadaviek reakcie nafi je uskutociiované prostrednictvom internych Skoleni, ktoré zabezpetuje ABT ato 1 x
rofne pre pracovnikov stavieb a1 x za dva roky pre THP. Zésady planovania, realizicie a vedenia zéznamov
o vykonanych ¥koleniach st popisané v OS Q2 AG — 03/02 Priprava a vzdelavanie pracovnikov. V ramei Skoleni st
zamestnanci oboznameni aj s pripadnymi zmenami legislativy, ktoré sa tykajli ich ¢innosti, s pracovnymi trazmi za
predoslé obdobie, ktorych evidenciu vedie ABT. Rovnako zamestnancov obozndmi s pri¢inami vzniku pracovnych
Urazov a opatreniami na zabranenie ich opétovnému vzniku.
Stéastou tkolenia je oboznimenic snovymi zariadeniami a technolégiami pouZivanymi v spolognosti, s
moZnymi rizikami vyplyvajicimi z prevadzky zariadeni a spdsobmi ich minimalizdcie.
V ramci gkolenia resp. pri monitorovani spokojnosti pracovnikov sa zamestnanci moZzu vyjadrit k :
politike bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a programu jej uskutoiovania,
ndvrhu na vyber pracovnych prostriedkov, technologif, organizdcie préce,
k pracovnému prostrediu a k pracovisku,

e posideniu rizika, urleniu a vykonavaniu ochrannych opatreni vratane poskytnutia osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov a prostriedkov kolektivnej ochrany,

e pracovnym Urazom, chorobdm z povolania a ostatnym po3kodeniam zdravia z pric, ktoré sa vyskytli u
zamestnavatela, vratane vysledkov ich zisfovania a k navrhom opatreni, spdsobu a rozsahu informovania
zamestnancov.

6. Postupy a &innosti pri vzniku poskodenia zdravia, jeho registracii, pripadne havarii technického zariadenia su uvedené v
0OS BOZP-05/08 Urcenie postupov pri vzniku tirazu a nebezpecnej udalosti. Zikladné spdsoby poskytnutia prvej
pomoci, rozmiestnenie lekérnitiek, ich obsah, ako aj ddlezité telefonne &isla su uvedené v OS BOZP-10/08
Traumatologicky plén a v pokyne Pk BOZP-10/08 Pravidld pre vybavenie pracovisk lekdrnickami. Okrem toho je
ABT pripadne iny povereny zamestnanec povinny prekontrolovat’ obsah a cxspiratné doby obsahu lekarniciek
minimalne 1 x rodne, zaznam o kontrole vykona na formular ,,Kontrola obsahu lekarnitky“(priloha ¢. 1 k uvedenemu
pokynu). V pripade uplynutia exspiraénej doby je povinny zabezpetit doplnenie lekarnicky.

7. Po kazdom pracovnom iiraze je postihnuty zamestnanec opitovne preskoleny zo zésad bezpetnosti  a ochrany zdravia
pri praci na pracovisku. Ostatni zamestnanci si obozndmeni s pri¢inou pracovn¢ho tGrazu, jeho nésledkami
a opatreniami na zabranenie jeho opétovnému vzniku, toto oboznimenie vykonava ABT.

8. Zasady bezpetnej price na strojoch a zariadeniach spolo¢nosti si uvedené vo vypracovanych pokynoch Pk BOZP-1, 2,
3, 6a7/08

9. Revizie vyhradenych technickych zariadeni su zabezpedované v zmysle organizaénej smernice
02 AG — 26/02 Doprava a mechanizdcia. .

10. Preukézatelné poulenie zamestnancov o obsluhe, manipulacii, Gdrzbe, sk¥kach a kontrole pouZivanych zariadeni
zabezpetuje prisluiny vedici zamestnanec, Poudenie o obsluhe vyhradenych technickych zariadeni je opravneny
vykondvat ABT. Podrobnosti upravuje Vyhlaska MPSVaR & 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

11. Definovanie potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (OOPP) zabezpetuje ABT na zaklade
nebezpedenstiev vypecifikovanych v Postdeni rizik a platnych pravnych predpisov. Povinnosti zamestndvatela,
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ako aj postup pre pridelfovanie OOPP st uvedené v OS BOZP-02/08 Poskytovanie OOPP .

12. Podmienky bezpe&nej prace so zobrazovacimi jednotkami s vy$pecifikované v OS BOZP-08/08
Smernica pre pracu so zobrazovacimi jednotkami.

13. Podmienky zabezpetenia pracovisk spoloénosti ako aj povinnosti pracovnikov na Gseku ochrany pred poZiarmi st
stanovené v PoZiarnom 3tatite. V ramci poZiarneho 3tatiitu st stanovené protipoziarne hliadky, postup pre
vypracovanie sprav a hlaseni o poZiaroch. Aktudlne telefonne Eisla Hasi¢ského zboru st uvedené v poZiarno—
poplachovych smerniciach. Technik poZiarnej ochrany vykonava Skolenie o OOPP v roénych intervaloch, zo
3kolenia uchovava zdznamy.

14. Pravidelné previerky stavu OOPP v organizacii vykonava technik poZiarnej ochrany, tieto kontroly si zaznamenavané
v poZiarnej knihe spolonosti. Revizie hasiacich pristrojov spolo¢nosti vykondva externd spolotnost’ s odbornou
sposobilostou.

15. Skolenia 0 OOPP vykonava ABT vidy pri nstupe zamestnanca do pracovného pomeru a potom 1 x roéne. Zaznamom
je prezenéna listina zo $kolenia.

Riadenim BOZP v siilade s poZiadavkami normy OHSASI8001:2007 st aplikované v praxi postupy a prijaté opatrenia pre
zlepSenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci a prispieva sa k vylep$eniu pracovného prostredia.

Pri realizacii uvedenej stavby bude potrebné dbat’ na to, Ze stavba sa nachédza pri komunikéciach s frekventovanou cestnou
premavkou.

f) Plan likvidécie a zhodnotenia odpadu

1. Nakladanie s odpadmi zo stavby

7a zhromaZdovanie, triedenie a evidenciu odpadov na stavbe je zodpovedny majster. Zabezpetuje ich spravne
triedenie podFa jednotlivych druhov a vedie predpisanti evidenciu o mnozstvach odpadov (evidentné listy
odpadov) a ich odberoch na zhodnotenie alebo zneskodnenie v silade s platnou legislativou (Zakon €. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zidkonov, Vyhlaska MZP SR &. 365/2015Z. z. ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov, Vyhlaska MZP SR &. 371/2015 Z. Z., atd’.). Na odvoz odpadov su uzatvorené zmluvy s externymi
spolognostami.

Samotné nakladanie s nebezpeénymi odpadmi predstavuje zhromaZdovanie vytriedenych jednotlivych druhov
nebezpeénych odpadov do doby ich odberu cestou opravnenej organizécie v siilade s internou dokumentéciou Riadenie
environmenti.

Unik nebezpetnych odpadov (vytegenie, vyliatie, rozkvapkanie) je pre zdvazné zhorSenie stavu Zivotného prostredia
neziaduci. Ohrozuje kvalitu pody, podzemnej a povrchovej vody. Tieto odpady v kontakte s prirodnym, nechranenym
prostredim ho kontaminujt a znehodnocuji.

Manipulovat’ s nebezpednymi odpadmi méZze iba osoba poucena o spravnom nakladani s nimi.

Pri realizacii stavby budeme minimalizovat’ negativne i¢inky vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie l'udi a Zivotné
prostredie a prispeieme k obmedzovaniu vyuZivania zdrojov a to nasledovne:

e neckontaminovani pddu a iny prirodzeny material vykopany podas stavebnych prac
nebudeme povaZovat’ za odpad, ak sa materidl pouZije v prirodzenom stave na Géely vystavby,

e  zvysime kontrolu triedenia odpadov priamo na stavbe, t. j. v mieste vzniku,

e  budeme ddsledne pristupovat’ k triedeniu stavebnych odpadov a odpadov z demolécii priamo na stavbe;
odpady budi triedené podFa druhov v stilade s Katalégom odpadov (skupina 17: Stavebné odpady a odpady
z demolacii),

e  zabezpelime materialové zhodnotenie stavebnych a demolaénych odpadov,

e  budeme pouzivat stavebné recykléty ( napr. ndhrada prirodného kameniva) v procese vystavby.



2, Likviddcia materialu z vykopov

Zhotovitel' prac bude dodrziavat podmienky na uskladnenie materidlu z vykopov dohodnuté pri prerokovani
stavebného povolenia. Odvoz materidlu sa bude uskutotiiovat’ len na uréené skladky a cez dohodnuté trasy s
prisluinymi organmi.

Pri vyjazde vozidiel zo staveniska musi byt zabezpetené istenie vozidiel a komunikécii. Potas prevazania zemina
nesmie sposobovat’ znegistovanie komunikacii.

c e o)
Podpis: Zuzana Suchanovska

(na zaklade plnej moci)
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Casovy harmonogram vystavby
Stavba: Rekonstrukcia obecného domu - Plaved
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r 50 | = kanstruk. Drevostavby: samonosna SDK predsten 5 dni | konstrulk, Dr by: sa 4 SDK pred: na obkdad instalacii aSDK kastlika na obklad VZT
na obklad in¥taldcii aSDK kastlika na abklad VZT | ‘
|
61 | = konstruk. Drevostavby: 2vesné SDK podhfady, 6 dni | | konStruk. D by é SDK podhlady, i ¢ podiady s omietkou, akustické oblklady
exterierové podlady s omietkou, akustické 1 ‘
e obkladv ™ . Py " . . |
62 | ™ Konstrukcie kampiarske: demont. Stre3nej krytin 4 dni = K kcie kampiarske: demont. Stregnej krytin okapového systému | |
okapového systému | {
= | {
T konitruk. Klampiarske: lemovanie konitrukeii, ~ 8dni | | konstruk. Ki. iarske: lemoyanie konstrukeii, oplechovanie atik. Muriva, zvodov daid'ovej vody - chrlia,Zlabov
63 | nitruks ! L P ) /] ¥ t
aplechovanie atik, Muriva, zvodov daidovej vody | 1 | 1 |
- chrliga #abov | | !
| Konitrukeie stalirske: monts# drevenych 3dni | | J 'q Konitrukcie stglérske: aZ drevenych obloZkovych zérubni, osadenie dveri,
oblozkawjch zérubni, osadenie dverf, [l i E |
= | .
65 | = konitrukeie stoldrske: monté# exterlerowyich Fdni | Yo kondtrukei larsk ontiz i nych dveris | ,-preskl j steny, okien
dverf s kovanim, preskienne] steny, okien |
konitrukcie stoldrske: osadenie parapetov, 2dni % konitrukeie stolarsk deni petov,
konstrukcle stolérske: monta vilezu zo 5 dni kon3trukeie stoldrske: montiz vylezu zo sklapacimi schodikmia lemovanim |
sklapacimi schodikmia lemovanim
e | = konitrukcie dopinkové kovové: zabradiie nerezvé 4 dni kon3trukcie doplnkové k zabradlie nerezvé [
ECRE. konstrkeie kovové: monta¥ kovovichvalcovjch 5 dni 1 T konstrkeie kovové: montaz kovovich valcovych profilov
prefilov
70 | = konitrukcie doplnkové kovové: demontal strop. 5 dni mkonstrukcie dopinkové kovové: d tai strop. Podhladov, rostov
Podhfadov, roStov
Podlahy z dlazdic:montas obkladov schodisk, 4 dni | Podlahy z dlazd taz obkdad hodisk, hrany,podlah a soklov z dlazdic keramickych s tmelenim a §
71 - y Yp
hrany,pedlah a soklov z dlazdic keramickych s |
. S tmelenim a Soaravanim | | L. ;
72 | = Podiahy z diaidic: exterier mrazuvzdomeé s ddni | | T Podlahy z dlaZdic: exterier mrazuvzdorné s tmelenim , skarovanim
! tmelenim , fkarovanim
73 | = Podlahy viysové: drevend palubovka systém 8dni | Podiahy vy i d 4 palubovka syst
74 | = Podiahy povlakowé: syst. Podlahovélamelyso 4 dni | | i Podlahy poviakové: syst. Podlahovélamely so soklom
soklom | |
75 | = Podlahy sysntetické: nivelizaéna stierka 6 dni Podlahy sysntetické: nivelizaéna stierka
76 Ostané prace: dokonZovacie exterlerové: 9dni Ostané prace: dokondovacie exterierové: kvetinade, konicky stip, pi: laviéka, odpadkoveé
76 | = P P. P F
kvetinaée, konicky stlp, pismena, laviéka, |
e odpadkové kode v o ) -
astatné préce dokancovacie: sanitaéné priegka, 9 dni ostatné prace dokoncovacie: sanitatna priecka, pracovna plocha kuchynskej linky, Satfiovy pult, pultova dosa
77 - P P! a, pi P Y ) puit, p
pracovna placha kuchynskej linky, Satfiovy pult, | |
pultové dosa pre umyadla,
78 | = Dokontovacie price a obklady: vniitorné obklad 8 dni Dokongovacie prace a obklady: vnutorné obkdad stien keramické
i stien keramické
| 79 | = Dokontovacie price - ndtery; ndter ocefovych ~ 8dnl | | 3 Dokonéqgvacie price - natery: niter ocelovych kon3trukeii
kontrukcii
[ o DokonZovacie price - ndtery: niter tesdrskych 8 dnl ‘ Dokoncovacie prace - natery: nater tesarskych konstrukeii
konstrukeii |
- Dokongovacie price - nitery: ndter SDK 8dni | ‘h_Dokonﬁovacinra':eLuéteqi nater SDK |
- Dokonéovacie préce malby: malba stien stropov 16 dni s Dokonéovacie prage maiby: malba stien stropov
- ElektromontaZe: ELEKTRO, slaboprid 14 dni iZe: ELEKTRO, slaboprid |
= Elektromontate: MaR 14.dni lektromantaZe: Ma |
= Elektromontize: HSP 14 dni ‘ Elektromontaze: HSP |
) Elektromontée: EPS 14dni | Elekt taie: EPS
™ Elektromontafe: 25 14 dni ElektromontaZe: EZS
i - Monta vzduchotechnickye zariadent: 16dni | MontéZ vzduchotechnickyc zariadeni: vzduchotechnika
l vaduchotechnika |
|
| s 5002Plynovodni pripojka 14dni | ot
| - Zemné prace 10dni | | 1
- odstranenie podkladov, krytov Zivienych 1def | ‘ "odstrénenie pedkladov, krytov Zivignych
| - hibenie nezapaienyh jam vikap ryhy 2 dni ‘ hibenie nezapaZenyh jam vykop ryhy ‘
2 1630 piesok 0-2 1deit ‘ | l6zko piesok 0-2 |
=) zésyp sypaninou na stavbe 1ded ‘ | zasyp sypaninou na stavbe ‘
|
= obsyp potrubla 1den 1, absyp potrubia \
- Komunikacie 2 dni |
| - podklad alebo kryt z kamneiva 1 deff | podklad alebo kryt z kamneiva
i Koberec ivieny e | keberec Ziviéng |
i |
99 - Ostatné konitrukcie a price biracie 1 defi i
10 = rezanie existujucého Fivizného krytu 1ded puf' existujucéhe Ziviéného krytu s
101 | ™ Sdni | { ﬁ
_102 - MontaF potrubia 4 dni i el h ontaz potrubia |
Lok B | [ |
103 | = Eistenie 1 deft A | Eistenie
I 102 | wistraing folia 1 deft ‘ ‘ | [yEtraind fokia
: i > I e s e | — e RIS TS = = — e b ST 2t s = I = =
Déatum: Uloha R Medinik ® Sthrn projektu i 1 Neaktivny medznik Manuélna dloha IS  Manuilny sihn  eo— [ba zadiatok C Externé tlohy Termin + Manualny priebeh
Spracoval: Ing. Zuzana Klusova | gozdelir swsisETEE SaAm —""""1 Neaktivna iloha Neaktfvry sihm | ! batvanie SN Manuslny sihm  F1 Iba dokonéit 1 Externy medznik & Priebeh -

St
rana 2 ombcloddulobomm G atelia




w—

i |

o s ety Sy ¢ OIS PO ORI A e TR, SO 8 et

ARPROOE Sa
FuseapouRy 3393

gy

Casovy harmonogram vystavby
Stavba: Rekonstrukcia obecného domu - Plaved

Identifil] |Re!Nazov Glohy [Trvanie|
| lale
|
! 1
| L , ,
€ | | | 1 2 3 l4 is 3 Iz ‘g ) SN 1 MRS s IR i) |13 l14 15 116 b l1g 19 |20 |21 |22 23 124 |25 126 {27 |
105 - Ostatné 1 dedt |
106 = porealizatné zameranie, revizie,tiakova skiska 1 deft i | %w. cné revizie, tl a skaska
| 107 | = 5003 Terénne ipravy a spevnent plochy sadni | | R ——
108 - Zemné price 34dni [ r—
09 | = odstranenie ornice 1 deft ¥ odstrinenie ornice
110 | = rozabratie zémkove diatby, wirhanie abrdbs  ddni | rozobratie zamkovej dlaiby , vytrhanie obrab s vybiranim bet. LéZka, odstrinenie krytu
vybdranim bet. Lika, odstrénenie krytu |
11 | = odstrdnennie listnatych stromov 1 deft ] odstranennie listnatych st!’omov
112 | = okrasne kamnivo 1 deit , | i hokrasne kamnivo
13 | = uloZenie sypaniny 1defi ‘ | " uloZenie sypaniny
114 | = obsyp objektoy zani | i obsyp objektov |
115 | = zalotenie trivnika parkovéha a vo vegetalnych pr 2 dni | zaloZénie travnika parkového a vo vegetaénych prefabrika’toch
116 | = Gprva pline,plodni dprava terenu pri 6anl ‘ Gpfva plang,plodna Gprava terenu pri nerovnestiach, rozprestretie ornice
| nerovnostiach, rozprestretie ornice ‘
7| = Komunikicie 15 dni ‘ ey
Fror podklad z kameniva z rozprestrenim a zhutnenfm 5 dni ‘ ‘P] podklad z kameniva z rozprestrenim a zhutnenim
|
(119 | = Kladenie zémkove] dlatby a dlazby z vegetatnjch 10 dni ‘ 1 T kladenie zimkovej dlazby a dlaiby z vegetadnjch tvérnic
tvarnic | :
120 | = Ostatné kondtrukie a prace biracie 18 dnl 1 =
121 | = prenosné dopravné 2natenie lded B Pr dop é ceni
122 | = chodnikawych obrubnikav 3dni | T chodnikowvych obrubnil
23 | = osadenie palysid 6 dni : : osadenie palysad
- izoldcie proti vode a vihkosti 1 ded i
125 | = zhatovenie izoldcie foliou 1deit | zhotovenie izolicie féliou
126 - SO 04 Rekonitrukcia telef. vedenia a telef. pripojka 193 dni | T 1
. '12:,'_ =3 zemne price 1ded | f'zemne price
128 | = vedenie telekomunikaéné 14dni | by vedenie telekomunikaéné
129 | ™ 5005 Sadové dpravy 21dni ‘ o
130 | = Zemné price 21dni | l'_i
131 | = odstrinenie ornice 1def I "odslrinan;ia ornice
132 - rozprestretie ornice 2dni : ‘!. rozprestretie ornice
133 | = pody 1, smyk i 9 dni | ob pody kultiva , smyk im, hrab , valcovanim
hrabanim, valcovanim !
134 | = wysadba drevin a krikov,kvetina ozdobnej trivy 3 dni F | ysadba drevin a krikov,kvetin a ozdobnej travy
135 | = ralotenie ptrévnika parkavého 3dnl ‘ i loZenie ptravnika park h
136 | = mulZovacia kéra a multovacie plachta 3 dni i mulfovacia kéra a muléovacie plachta
?;‘j *
6
Datum: Uloha NN Medznik L 4 Sahrn prajektu 1 Meaktivny medznik Manudlna dloha NN Manudlny sOhrn eeee———  [ba zadiatok C Externé Glahy Termin ¥ Manualny priebeh
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Zoznam kontrolnych a skuSobnych ikonov

Podetnost’
I0znakeni Kontrolu | kontrolnych Predpis / podklad Typ dokladu
objektu Kontrolny resp. skidobny iikon vykonava | ukonov pre vykonanie kontroly o kontrole
) Z. - zapis v stav. denniku
PD - projektova PM - protokol o merani
G - geodet dokumentacia - |R - revizna sprava
SD - technicka norma KP - protokol o kontrole
stavebny - zakon, vyhladka *LZ - list zhody
dozor - iny predpis PP - preberaci protokol
PD, STN 730225,
{g;O—O] Kontrola rozmerov, geom. tvaru (meranim) SD priebezne |730270, 730275, 730422 &
PD, STN 730225,
Kontrola rovinnosti a hribky (meranim) SD priebezne  |730270, 730275, 730422 Z
Kontrola uloZenia vystuze
povolenie nasl. pric (beton4Z) - SD po vykonani kontroly s
vysledkom - bez chyb a nedorobkov SD priebeZne PD Z
Kontrola zhody otvorov kon3trukeii s projektom (meranim) SD priebezne PD Z
Kontrola vazby muriva (vizualne) )
povolenie nisl. prac (omietka, obklad a pod.) - SD po vykonani
kontroly s vysledkom - bez chyb a nedorobkov SD priebezne |D, STN EN 1996-2, 731 10 y4
Kontrola zvislosti murovanych konstrukeii (meranim)
povolenie nasl. pric (omietka, obklad a pod.) - SD po vykonani
kontroly s vysledkom - bez chyb a nedorobkov SD priebezne |PD, STN 730225, 730270 Z
Kontrola stladu farby (vizualne) SD priebeZne PD z
Kontrola vhodnosti sypanin (vizualne) SD priebeine PD Z
Kontrola pevnosti zakotvenia stolarskych vyrobkov do objektu (vizualne SD priebeZzne PD Z
Kontrola priebehu  zvislych  Skar, vodorovnych 3kar obkladov,
vyvazenost a simernost’ Elenenia v ploche (vizudlne) SD priebezne PD s
Kontrola prifnutia obkladov (poklop na obklad) SD priebeZne PD Z
Kontrola osadenia klampiarskych vyrobkov (vizulne) SD priebeZne PD Z
Kontrola uloZenia dlazby (vizualne) SD priebeZne PD Z
Kontrola hutnenia Strkovych vrstiev (vizualne)
povolenie nasl. pric (uloZenie d’algich kon$truk&nych vrstiev a pod.)
- SD po vykonani kontroly s vysledkom - bez chyb a nedorobkov
SD priebeZne PD Z
Kontrola hydroizolacie (vizualne)
povolenie nasl. pric (uloZenie d'algich kon$trukénych vrstiev a pod.)
- SD po vykonani kontroly s vysledkom - bez chyb a nedorobkov SD priebeine PD Z
Kontrola pevnosti spojov tesérskych prvkov SD priebezne PD zZ
Kontrola uloZenia drenazneho potrubia (vizudlne)
povolenie nisl. pric (uloZenie d'aldich kon$trukénych vrstiev -
zasyp) - SD pe vykonani kontroly s vysledkom - bez chyb a
nedorobkov SD priebeZne PD Z
Kontrola rozmiestnenia a zhotovenia dilatécii (vizudlne) SD priebeZne PD Z
Kontrola povrchovych uprav (natery, mal'by) (vizualne) SD priebeZne PD Z
Kontrola montaZe, tesnosti uloZenia, tesnosti spojov - tepelné 1zolacie,
folie povolenie nasl. prac (uloZenie d’alSich
kon$trukénych vrstiev - obklad, krytina a pod.) - SD po vykonani
kontroly s vysledkom - bez chyb a nedorobkov SD priebezne PD Z
Kontrola rovinatosti a zvislosti osadenia okien a dveri, SD pricbeZne PD Z
Kontrola rovinatosti povrchu zateplovacich dosiek SD priebeZne PD Z
Kontrola povrehu fasady pred omietkou SD priebezne PD Z
Kontrola montaze zariad ovacich predmetov SD priebeZne PD Z
Skusky na stanovenie vieobecnych vlastnosti kameniva podl'a STN EN
932-1 fispeiné vykonanie ska3ky s vysledkom -
vyhovuje - je podmienkou pre odovdanie a prevzatie vykonanych
pric a doddvok SD priebezne |PD, STN EN 932-1 Z, KP
Skuska viastnosti betonu podra STN 731330, STN 731210
nspe¥né vykonanie skisky s vysledkom - vyhovuje - je podmienkou PD, STN 731330,
pre odovdanie a prevzatie vykonanych prac a dodavok SD priebezne [STN 731210 Z,KP

wJ



Skigka pevnosti betdnu podla STN EN 12390-1, 2, STN 731302
iispe¥né vykonanie skagky s vysledkom - vyhovuje - je podmienkou

ukondeni skudke pevnosti v
ucelenej Casti tlaku a objemove;j
konétrukcie |PD, STN EN 12390-1, 2, |hmotnosti

pre odovdanie a prevzatie vykonanych pric a dodivok SD (napr. STN 731302 zatvrdnutého betonu
Skugka zhotovenia a kontrola betonovych konstrukcii STN EN 13670,
STN 732400 aspeSné vykonanie skidky s vysledkom -
vyhovuje - je podmienkou pre odovdanie a prevzatie vykonanych PD, STN EN 13670,
pric a doddvok SD priebezne |STN 732400 Z,KP
Tlakova skiiska vodovodného potrubia SD priebezne PD Z,KP
Skuska kanalizacie vodov SD po ukongeni PD Z, kP
Skuska kanalizacie plynom SD po ukondeni PD Z,KP
tlakovej skuske
vodovodného a
Tlakova skuska vodovodného potrubia podla STN 755911, STN EN zavlahoveho potrubia
805 ispelné vykonanie skiSky s vysledkom - vyhovuje - je PD, STN 755911, podl'a STN 755911,
podmienkou pre odovdanie a prevzatie vykonanych pric a dodavok SD STN EN 805 STN EN 805
: Z, KP=Zapis o
tlakovej skuske
(skuske tesnosti)
Skusky kanalizagnych potrubi a stdk podl'a STN EN 1610 kanaliza¢énych potrubi
iispedné vykonanie skasky s vysledkom - vyhovuje - je podmienkou a sték podla STN EN
pre odovdanie a prevzatie vykonanych pric a doddvok SD 1x po PD, STN EN 1610 1610
ukongeni i ll=ecdlio0
Tlakova skiiska vnutorného vodovodu podla STN 736660 prislusne; tlakovej skuske
uspesné vykonanie skasky s vysledkom - vyhovuje - je podmienkou vetvy vnutorného vodovodu
pre odovdanie a prevzatie vykonanych pric a doddvoek SD PD, STN 736660 podla STN 736660
7, KP - Zapis o
tlakovej skiske
Tlakova skiiska vnutornej kanalizacie podl'a STN 736760 (skuske tesnosti)
iispesné vykonanie skisky s vysledkom - vyhovuje - je podmienkou vnatorne) kanalizacie
pre odovdanie a prevzatie vykonanych pric a dodivok SD PD, STN 736760 podl'a STN 736760
Revizie elektrickych zariadeni pedl'a STN 331500
iispe§né vykonanie revizie s vysledkom - vyhovuje - je podmienkou
pre odovdanie a prevzatie vykonanych pric a doddvok SD PD, STN 331500 Z.R
Skuska tesnosti kanalizacie SD i ,::ngfni PD Z,R
Tlakova skugka vodovodu e '
o o e 2 s . ukongeni
iispesné vykonanie skifky s vysledkom - vyhovuje - je podmienkou 3 ;
pre odovdanie a prevzatie vykonanych pric a doddvok SD prlsl?énej PD ZR
Skuska testnosti potrubia uklc;(nzzni
ispedné vykonanie skisky s vysledkom - vyhovuje - je podmienkou e
pre odovdanie a prevzatie vykonanych pric a doddvok SD P . ) PD ZR
Kontrola hutnenia $trkovych vrstiev (vizualne)
povolenie nasl. prac (uloZenie d’alSich konStrukénych vrstiev a pod.) priebezne
- SD po vykonani kontroly s vysledkom - bez chyb a nedorobkov sSD PD Z,R
Kontrola uloZenia zamkove) dlazby (vizualne) SD priebezne PD Z
Kontrola uloZenia obrubnikov a ost.vyrobkov (vizualne) SD priebeZne PD Z
Plynova pripojka
aspe¥né vykonanie skasky s vysledkom - vyhovuje - je podmienkou
pre odovdanie a prevzatie vykonanyceh pric a doddvok SD priebeine PD, STN EN 15001 Z
Vzduchotechnika
iispe¥né vykonanie skasky s vysledkom - vyhovuje - je podmienkou
pre odovdanie a prevzatie vykonanych pric a doddvok SD po ukonteni PD STN EN 50 310 Z
Lo, B
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1. Titulny list

2. Obsah ponuky s. 1

3. Navrh na plnenie kritérii s. 2-60
4. Oceneny Vykaz vymer (vrdatane CD) s. 61
5. Képia ¢asti ponuky oznacena ako ,,Kritéria“ na CD s. 62
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REKAPITULACIA STAVBY

Stavba: Rekonstrukcia obecného domu - Plaveé
Objednavatel: Obec Plave¢, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveé, okr. Stara Luboviia
ICO: 00330116
DIC: 2020698768
IC pre DPH: neplatca
Miesto: Obec Plaveg, objekt Obecného domu, p.¢. KN C 697, 698/3, 698/4, k.u. Plaveé
Zhotovitel: ARPROG, akciova spolo¢nost, Poprad
ICO: 36168335
DIC: 2020016889
IC pre DPH: SK2020016889
Spracoval: Ing. Anna Bajzikova
Datum: 11.10.2017
SO Popis 7 Cena celkom bez DPH ] DPH Cena celkom s DPH
1 2 i 3 [ 4 [ 5 ]
SO 01 SO 01 Obecny dom 921 607,65 184 321,53 1105 929,18
§002 SO 02 Plynova pripojka 2031,71 406,34 2 438,05
SO 03 SO 03 Terénne Gpravy a spevnené plochy 23 693,65 4738,73 28 432,38
S0 04 SO 04 Rekonstrukcia telef. vedenia a telef. pripojka 1 429,22 285,84 1 715,06
S§005 SO 05 Sadové upravy 5783,58 1156,72 6 940,30
Celkom 954 545,81 190 809,16 1145 454,97
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