INPRO POPRAD, s.r.o.
Ustecko-Orlicka 3300/25, 058 01 Poprad
ICO: 36501476 O: 2021929910 @ DPH: SK2021929910
Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@groaih

C.j.: Smizany — Telocv¥iia - Ziad. o vysv. SP - odpove V Poprade, tia 22.08.2018

VSetkym znadmym zaujemcom

VEC: Zadavanie podlimitnej zdkazky v zmysle § 5.08 pism. d) zdkon&a 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni nigitiazakonov v zneni neskorsich
predpisov {’alej len ,zdkon o verejnom obstaravani alebo ,ZdY®ez vyuZitia
elektronickéeho trhoviska a bez pouzitia elektroejckukcie postupom péd § 113 az
115 ZoVO - zakazka na uskdienie stavebnych prac v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO
predmetu zakazky s nazvom:
.Pristavba telocvi¢ne”
- Ziadog’ 0 vysvetlenie sflaznych podkladov - ODPOVH)

INPRO POPRAD, s.r.o., ako splnomocneny zastupceejreho obstaravadie
Zakladna Skola PovySenia sv. Kriza, Smrekova 26/3853 11 Smizany, okres SpiSska
Nova Ves(verejny obstaravater zmysle 8§ 7 ods. 1 pism. d) ZoVO) pri zadavardlipatnej
zakazky v zmysle 8 5 ods. 3 pism. d) ZoVO postuponia § 113 az 115 ZoVO bez vyuZzitia
elektronického trhoviska a bez pouZitia elektroejclukcie — zakazka na uskémenie
stavebnych prac v zmysle 8§ 3 ods. 3 ZoVO predméikazky s nazvom;Pristavba
telocviéne”, vyhlasenej odoslanim vyzvy na predkladanie pamalzverejnenie do Vestnika
verejného obstaravaniddlej len ,VVO*), ktora bola zverejnena vo VVE 152/2018 zo &a
02.08.2018 pod zwt&ou 10947 - WYP, Vam tymto v zmysle § 114 ods. 8@oaCasti Il.
bodu 10. Textovetasti sifaznych podkladov zasiela vysvetlenie k zaslanydzl@m, resp.
dotazom.

Splnomocneny zastupca verejného obstarfaakea 20.08.2018 0 9:38 hod., t. j. v zdkonnej
lehote na zaslanie Ziadosti o vysvetlenie inforinagiedenych vo vyzve na predkladanie
ponuk, v sfiaznych podkladoch alebo v inej sprievodnej dokudgntobdrzal od jedného zo
zaujemcov mailovou postou Ziados vysvetlenie/doplnenie g&znych podkladov v zneni:

,Otazkac. 1 a 2:

V technickej sprave sa uvadza, Ze zemina bude drséed na pozemku Skoly a bude pouzita
pri obsypoch stavby. V dodatku k projektu je uvatere zasyp oporného muru je podpisany
priepustnou nenafpavou zeminou, najlepSie netriedenym Strkom, Hekona mieste
vytazena zemina nie je na to vhodna. Aky materialoggipe na zasyp za opornym murom?
Ako bude vyuzitych vySe 1000 m3fazenej zeminy?

Otazkac.3:
MéZe verejny obstardvdteposkytnd® uchadz&om vypisy okien, dveri a zarwoickych
vyrobkov?
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Otazkac. 4:

Ziadame verejného obstaraviteo vysvetlenie z akého dévodu zaradil zakladoédEema
pristavbe teloc¥ne do druhej etapy vystavby? Waudnych podkladoch je sice uvedené, Ze
verejny obstaravalesi vyhradzuje pravo zmeny rozdelenia etap, respsymu poloziek za
ucelom preinvestovania disponibilnggasti. Sme toho nazoru, Ze realne rozdelenie pdozie
v rdmci etap by malo Iiyjednoznane dané v staznych podkladoch.

Otazkat.5:

Aka je vySka zabezpeky je stanovena pre tento peedékazky?

V bode 15.1 staznych podkladov je uvedena vyska zabezpésipm 15 000,00 € a slovom
Sestisic €“.

koniec cit.

Odpovead’ verejného obstaravatéa:

Verejny obstaravafe prostrednictvom splnomocnenej osobyiad20.08.2018 poziadal
mailovou spravou zodpovedného projektanta o posikigivyjadrenia k otazkar. 1, 2 a 3
zaujemcu. Da 22.08.2018 obdrzala splnomocnena osoba stanovis&sledovnom zneni:

,Dobry de,

K otazke 1 a 2 : uvedeny obsyp je v statickej spided odsekom - oporny mar a v roZo
pod por.cislom - pristavba telocsme - 05 hruba Uprava terénu, zaklady — oporny mpor
¢. 4 vykop v zemniku ... , pok. 8 vodorovné premiestnenie vykopu /odvoz’aienej
zeminy/

K otazke 3 — rozmery su uvedené v razpeej dokumentacii /pristavba telotne/*
koniec cit.

K ostatnym bodom zasielame nasledovné vyjadrenie:

Odpovel’ k otazkes. 4:

Verejny obstaravafe etapizaciu uvedenu v Textovépsti sdfaznych podkladov uviedol
z dévodu poskytnutej dotacie vo vySke 149 500 € ma zéklade Rozptu spracovaného
zodpovednym projektantom. Uvadzame, Ze sa priomtegdna o etapizacitgasovd, ale
finanénu, tak ako je uvedené v textougsti sifaznych podkladoch atiez napr. v bode 8.3
¢lanku VIII. Platobnych podmienok prilohg¢.1 s&aznych podkladov: ZoD predmetu
zdkazky. Uvedena etapizacia reSpektuje podmienkgkytovatda dotacie, ptiom
predpokladame samostatnu fakturaciu vo vyske dat&cnaslednou fakturaciou povinného
spolufinancovania a az néaslednou fakturaciou zZastalakdko verejny obstaravatepri
najlepSej voli nevie odhadtitako uchadza ocenia jednotlivé polozky stavby, nie je mozné
urgit jednoznéne tato finadna etapizaciu. Prosime teda o reSpektovanie podiyien
verejného obstaravd® ktory si vyhradil pravo zmeny rozdelenia etapspr presunu
poloZiek za Gelom preinvestovania disponibilngastky.
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Odpovel’ k otazkes. 5:

V predmetnom verejnom obstaravani bola zabezpekawtna vo vysSke 15 000,00 € tak, ako
je uvedené v bode 8asti VI.3) Dophujucich informécii Vyzvy na predkladanie ponuk
zverejnenej pod zr&ou 10947 — WYP vo Vestniku V@. 152/2018 zo sk 02.08.2018.

V textovej ¢asti siraznych podkladov doSlo k administrativnej chybe gbovnom vyisleni
vySky zabezpeky. Za chybu sa ospraig@ime a uvadzame, Ze spravne&isienie vysky
zabezpeky je patnéssic €.

S Uctou

Ing. Vladimir Margetaj
konafea splnom. osoba pre verejné obstaravanie
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