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Základné údaje stavby 

V rámci výstavby novej kompostárne je potrebné riešiť nové spevnené plochy a to manipulačnú a plochu pre 

kompostáreň.   

Stavba sa nachádza v k.ú. Gemerská Poloma na pozemku C-KN 2196/7. Investorom je obec Gemerská Poloma, 

Námestie SNP 211, 049 22, Gemerská Poloma.   

V rámci stavby sa vybuduje nová spevnená plocha pre kompostovanie, spevnená manipulačná plocha 

a napojenie areálu na existujúcu betónovú príjazdovú cestu.   

Existujúca príjazdová betónová komunikácia je obojsmerná cesta so šírkou 4,10m a je napojená cestu I. triedy 

č.67. Areál kompostárne odporúčam na betónovú cestu napojiť pomocou vjazdu/výjazdu šírky 6,50m, pri napojení na 

betónovú cestu s obojstranným rozšírením na 8,00m konštrukcie z cementobetónového krytu hr.250mm na štrkovom 

podklade.  

Za vjazdom/výjazdom nasleduje posuvná brána šírky 6,00m za ktorou plynule pokračuje nová spevnená 

manipulačná plocha, ktorá bude umožňovať obsluhu prístrešku pre sklad materiálu na kompostovanie a sklad 

kompostu a tiež obsluhu spevnenej plochy pre kompostovanie. Plocha areálu kompostárne je obdĺžnikového tvaru.  

Príprava stavby si nevyžaduje búracie práce, budú ručné, alebo strojné odkopávky zeminy na vlastnom 

pozemku.  

Pred začatím stavebných a zemných prác bude potrebné vytýčiť všetky inžinierske siete nachádzajúce sa 

v záujmovom území. 

 Po ukončení prác, investor je povinný odstrániť všetky prípadné poškodenia, ku ktorým došlo v dôsledku 

realizácie stavby. Betónovú cestu a cestu I. triedy uvedie do pôvodného stavu. 

Výkopová zemina bude odvezená na pozemok vlastníka. Realizáciou stavby nevznikne žiadny nebezpečný 

odpad. 

 

Starostlivosť o životné prostredie počas výstavby 

Navrhovaná výstavba svojou konštrukciou, použitými materiálmi ako aj využitím nebude mať žiadny negatívny 

vplyv na životné prostredie. Pri výstavbe nebudú použité také postupy, technológie a stavebné stroje, ktoré by 

mohli mať nežiadúci vplyv na životné prostredie. Príprava stavby si nevyžaduje búracie práce, budú ručné a strojné 

výkopy zeminy. 

Stavebnou činnosťou nevznikne stavebný odpad, s ktorým je investor povinný nakladať podľa príslušných 

ustanovení zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg 

odpadov v znení neskorších predpisov. Dodávateľ stavby je povinný prípadné stavebné odpady vznikajúce pri tejto 

činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe resp. rekonštrukcii komunikácií. 

  

Kvalifikácia a kategorizácia odpadov vzniknutých počas výstavby : 

Číslo skupiny  Názov skupiny                 Kateg.odpadu     Množstvo 

17  Staveb. odpady a odpady z demolácií       

17 01  Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika 

17 01 01 betón                       O  0,00t 

 

17 03  Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky 

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01  O  0,00t 

17 05  Zemina /vrát. výkopovej zeminy z kontamin. plôch /,    

kamenivo a materiál z bagrovísk 

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05  O   0,00t 
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Vykopaná zemina bude použitá čiastočne na spätný zásyp a prebytočná zemina bude rozhrnutá na vlastnom 

pozemku investora.  

Údaje o podkladoch a  prieskumoch 

Ako podklad pre vypracovanie projektu pre stavebné povolenie bolo použité :  

- kópia z katastrálnej mapy 

- list vlastníctva 

- výškopisné a polohopisné zameranie riešeného územia 

- požiadavky objednávateľa   

 a z príslušných platných STN a súvisiacich právnych predpisov :  

- STN 73 3050 Zemné práce  

- STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácii 

- STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách 

- Zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, 

- Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke,  vyhláška MV SR č.9/2009 Z.z  a TP 6/2013.    

 

Technické riešenie 

Navrhované technické riešenie vyhovuje predpisom platných STN a je navrhnuté tak, aby vyhovovalo z 

hľadiska predpokladaných prevádzkových požiadaviek na obsluhu.  

 

V rámci objektu SO 01 Spevnená plocha pre kompostovanie a manipulovanie sa rieši: 

- Spevnená manipulačná plocha vo výmere 507,00m2  

- Spevnená plocha pre kompostovanie vo výmere 157,48m2 

- Štrková plocha vo výmere 101,39m2  

 

Spevnená manipulačná plocha, kryt: Cementobetónový kryt C30/37, hr. 230mm 

Spevnená manipulačná plocha bude zabezpečovať dopravnú obsluhu areálu. Po obvode bude lemovaná 

betónovými cestnými obrubníkmi ABO 1-15 uloženými na stojato do betónového lôžka triedy betónu C12/15 do úrovni 

s krytom plochy. Priečny spád plochy je premenlivý 2,0-3,0% s odvedením povrchových vôd do priľahlej štrkovej 

plochy. Zo stany prístrešku a vstupnej brány bude plocha lemovaná odvodňovacím žľabom svetlej šírky SW200.  

Konštrukcia spevnenej manipulačnej plochy je navrhnutá:  

- Betón STN EN 206-1-C30/37-XF4 – Dmax32 – drátobetón (rozptýlená výstuž 30kg/m3)  hr.230mm 

- Mechanicky spevnené kamenivo MSK 31,5GB       hr.200mm 

- Štrkodrvina fr. 0-31,5mm         hr. 180mm 

 Spolu              hr. 610mm 

 

Hrúbka ochrannej vrstvy zo štrkodrvy bude premenná, s dodržaním minimálnej hodnoty 180 mm. 

 

Spevnená plocha pre kompostovanie kryt: VC betón C25/30 S hr. 150mm 

V areáli kompostárne budú zriadené hroble pre výrobu kompostu. Tieto hroble sú situované tak aby sa medzi 

nimi mohla vybudovať spevnená plocha pre pojazd mechanizmov – obracač kompostu a obsluha. 

Šírka hroblí je navrhnutá na 3,0m. Celkový počet hroblí sú 4ks o dĺžkach 15,50m. Sú sústredené po dvoch 

hrobliach v jednom celku a navzájom sú oddelené plochou šírky 3,0m. Celková šírka jedného celku je 6,0m. Spevnená 

plocha pre pojazd mechanizmov má šírku 3,0m. Medzi kompostovaciou a pojazdnou plochou ako i po celom obvode bude 

osadený betónový cestný obrubník ABO 115 rozmerov 150/260/1000mm do betónového lôžka C12/15 min. hrúbky 0,15m. 

Betónový obrubník lemujúci celkovú kompostovaciu plochu vrátane pojazdu bude osadený zo strany manipulačnej 

plochy a pojazdu s výškovým rozdielom 0,00m a zo strany hroblí bude osadený s výškovým rozdielom -0,05m.  Priečny 

sklon kompostovacích hroblí je navrhnutý 3,5 % smerom do stredu hroble k líniovému odvodňovaciemu žľabu. Líniový 
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odvodňovací žľab univerzálny BGU-Z žľab SW200  je navrhnutý svetlej šírky 200 mm, pre triedu zaťaženia D 400. 

Odvodňovací žľab bude slúžiť na odvedenie dažďovej vody. Osadenie líniového žľabu bude do betónového lôžka C12/15 

min. hrúbky 0,20m, pozdĺžny spád 1,0%. 

Konštrukcia spevnenej plochy pre kompostovanie je navrhnutá:  

- VC betón STN EN  206 -1 –C 25/30 – XC 4 –D max 32      hr. 150mm 

- Kari sieť 6/6 ; 150 x 150 

- Štrkodrvina ŠD 0/31,5          hr. 150mm 

Spolu               hr. 300mm 

 

Štrková plocha, kryt: drvené kamenivo fr.32-63mm hr. 200mm 

Plocha bude slúžiť pre odvedenie dažďovej vody zo spevnenej plochy na kompostovanie. Plocha bude 

umiestnená po obvode vonkajšej strane plochy na kompostovanie po oplotenie. Šírka plochy bude 0,50m.   

 

Odvodnenie 

Odvodnenie je navrhnuté na základe zhodnotenia pozdĺžnych a priečnych sklonov plôch tak, aby sa zrážková 

voda dostala čo najrýchlejšie z povrchu plôch. Odvádzanie povrchových vôd bude do priľahlých štrkových plôch 

prirodzeným vsakovaním vody do podložia a do univerzálnych BGU-Z žľabov svetlej šírky 200mm.  

 

Dilatačné škáry 

Umiestnené v cementobetónovom kryte sa navrhujú ako zmrašťovacie dilatačné škáry, ktoré sa prevedú 

rezaním kotúčovou pílou šírky 4mm v zatvrdnutom kryte. Tesnenie škár sa prevedie pružnou asfaltovou zálievkou. 

Najmenšia vzdialenosť priečnych škár je 3,0m, najväčšia 6,0m. Pri rezaní škár sa nemajú vytvárať dosky s ostrými 

uhlami a s veľmi zakrivenými tvarmi. 

 

Zemné práce 

Vybudovanie zariadenia staveniska bude určené investorom. Projekt zariadenia staveniska si podľa svojich 

potrieb a plánovaného nasadenia kapacít spracuje vybratý zhotoviteľ stavby a pred začatím prác zabezpečí jeho 

schválenie, vrátane termínu jeho likvidácie. 

Dočasná depónia ornice bude vytvorená v priestoroch zariadenia staveniska. Predpokladá sa jej čiastočné 

využitie komerčným spôsobom a potrebná rezerva bude ponechaná na prevedenie terénnych úprav. Skrývka bude 

zrealizovaná v hrúbke 300mm počas realizácie hrubých terénnych úprav. 

Depónia vyťaženej zeminy z výkopu bude umiestnená na mieste určenom investorom. Zhotoviteľ stavby vykoná 

vlastný prieskum dostupnosti vhodných násypových materiálov. Vo výkope nad 1,50m zabezpečiť výkop proti zosunutiu. 

Vzhľadom nato, že v čase spracovania PD nebol spracovaný geologický prieskum v riešenej lokalite nie je 

možné zhodnotiť základové pomery. Podložie je nutné upraviť zhutnením, chemicky, alebo iným určeným spôsobom 

tak, aby najmenšia únosnosť pláne vyjadrená hodnotou modulu pretvárnosti Edef2 nebola menšia ako 60MPa. Musí 

byť splnená podmienka Edef2/Edef1=max2,5. Pláň musí zodpovedať požiadavkám STN 72 1006. V prípade, že sa 

nebude dať zemina zhutniť mechanicky (premočené podložie na jar a pod.), navrhujeme použitie iný účinný spôsob 

zlepšenia únosnosti podložia a to vybudovaním geodosky hrúbky 500mm z násypu zo štrkodrvy fr. 0 – 125mm. 

Doporučujeme základové pomery zhodnotiť počas realizácie stavby a v prípade nevyhovujúcich základových 

pomerov vhodným spôsobom upraviť podložie v spolupráci výlučne s geotechnikom podľa požiadavky investora .   

Plochy sa budú budovať na rastlý terén. Teleso sa bude sypať po vrstvách hrúbky 30 cm s dôkladným 

zhutnením zemnej sypaniny. Násyp sa bude budovať iba zo zemín vhodných do násypov diaľničných a cestných 

komunikácií. Tieto zeminy sú reprezentované buď kamenistými horninami typu zahlinených štrkov a štrkopieskov, 

alebo stmelenými horninami typu hlinitých alebo ílovitých štrkov. Spôsob kontroly zhutnenia je u jednotlivých typov 

zemín nasledovný: 
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Miera zhutnenia piesčitých a štrkovitých zemín sa určuje relatívnou uľahlosťou ID v zmysle STN 72 1005. 

Požadovaná najmenšia miera zhutnenia: 

 

 

Poznámka: Hodnoty na pláni a pod ňou sa vzťahujú aj na pláň v záreze, ale iba do hĺbky 30 cm. 

Mierou zhutnenia jemnozrnných (súdržných) zemín je koeficient kvality zhutnenia D (%) podľa STN 72 1005. 

Potrebná max. objemová hmotnosť sa stanovuje skúškou zhutniteľnosti podľa STN 72 1015 (Proctor-standard, PS). 

Požadovaná najmenšia miera zhutnenia súdržných zemín musí zodpovedať hodnotám: 

 

Poznámky: Hodnoty na pláni a pod ňou sa vzťahujú aj na pláň v záreze, ale iba do hĺbky 30 cm. 

Požadovaná miera zhutnenia zmiešaných súdržných a nesúdržných zemín sa určí podľa tab. 1. a 2. tak, že 

rozhodujúci je ten postup, podľa ktorého je zodpovedajúca požadovaná hodnota objemovej hmotnosti suchej zeminy 

vyššia. Pritom je ďalšou podmienkou, aby pri laboratórnej skúške zhutniteľnosti podľa STN 72 1015 došlo k dostatočne 

výraznému a jedinému vrcholu Proctorovej krivky. Dostatočná miera zhutnenia kamenitých a balvanitých sypanín je 

dosiahnutá vtedy, ak pri kontrole nivelačnou metódou neprekročí rozdiel zatlačenia pred a po dvoch kontrolných 

pojazdoch základného zhutňovacieho mechanizmu 0,5% hrúbky vrstvy. Nesmie tiež dochádzať k viditeľným pružným 

deformáciám pod behúňom valca. Po dohode so stavebným dozorom je možné použiť aj iné nepriame metódy (podľa 

STN 72 1006) a stanoviť tak kritérium zhutnenia. 

 

Krytie podzemných vedení 

Počas realizácie prác je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti podzemných vedení inžinierskych sietí: 

- vozovka (merané od koruny): silové káble – 1,0m, plynovody – 1,00m, vodovodné potrubie – 1,50m, kanalizácia 

– 1,80m 

- chodník (merané od koruny): silové káble – 0,35m, plynovody – 0,80m, vodovodné potrubie – 1,00m až 1,60m, 

kanalizácia – 1,00m  

 

 

  

 

Z E M I N A  

              Relatívna uľahlosť ID 

na pláni a 50 

cm  

pod pláňou 

  v ostatnej 

časti    

  násypov 

v podloží pod  

násypmi 

Piesok, piesok so štrkom 

(štrk menej ako 25 %) 

0,70 0,80 0,90 

Piesok so štrkom (25 - 50 % štrku) 

Štrk s prímesou piesku (25 - 50 % piesku) 

Piesčitý štrk 

0,70 0,75 0,85 

Štrk s prímesou piesku a jemnejších  

Zŕn ( do 25 %), štrk 

0,70 0,70 0,80 

 

Zeminy s max. objem. 

Hmotnosťou podľa 

Koeficient kvality zhutnenia D(%)   

 

STN 72 1015 (kg.m-3) na pláni a 50 cm pod 

pláňou 

v násypoch do výšky 

15 m 

v podloží násypov 

do hĺbky 50 cm 

1500 – 1650 - 95 92 

1660 – 1750 102 95 92 

1760 a viac 100 95 92 
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- terén: silové káble – 0,70m, plynovody – 0,80m, vodovodné potrubie – 1,00m až 1,60m, kanalizácia – 1,00m  

 

Trvalé dopravné značenie 

Stavba bude napojená na jestvujúci dopravný systém. Organizácia dopravy je daná smerom príjazdovej 

komunikácie. V súvislosti so stavbou sa nenavrhuje nové zvislé a ani nové vodorovné dopravné značenie.  

 

Dočasné dopravné značenie 

Nebude potrebné umiestnenie prenosného dopravného značenia. Stavebné práce sa budú realizovať mi 

dopravný priestor, na pozemku investora. 

Počas realizácie stavby nebude obmedzená plynulosť cestnej premávky na ceste I. triedy. Stavebné práce 

budú realizované iba v nevyhnutnú dobu etapovite, aby obmedzenie dopravy bolo minimalizované.    

Stavebné stroje a nástroje budú umiestnené na pozemku vlastníka a tu bude uskladnený aj stavebný materiál. 

 

Bezpečnosť práce 

Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať všetky predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a manipulácii so strojným zariadením. 

Pred začatím stavebných prác musí stavbyvedúci oboznámiť všetkých pracovníkov výstavby s podmienkami 

dodržiavania bezpečnostných opatrení pri práci, ktoré sú v súlade s vykonávaním pridelenej práce.  

Bezpečnostné označovanie pracovných mechanizmov 

Pracovné vozidlá a pracovné stroje používané na vykonávanie prác na pracovnom mieste v dopravnom 

priestore musia byť vybavené bezpečnostným výstražným označením.  

Výstražné označenie môže byť : výstražná farebná povrchová úprava, červeno-biele retroreflexné prvky na 

vozidlách, svetelné šípky, príp. zariadenia predbežnej výstrahy. 

Bezpečnostné označovanie osôb 

Osoby, ktoré sa budú pohybovať v priestore staveniska, sú povinní v záujme svojej ochrany nosiť viditeľný 

bezpečnostný odev, napr. bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka, ktoré musia byť 

oranžovej fluorescenčnej farby, ktorého predná a zadná strana má plochu najmenej 1500cm2. 

Ochranný odev podľa platného predpisu TP 06/2013 musí byť vyhotovený z fluorescenčného materiálu, spredu 

aj zozadu opatrený dvomi vodorovnými pásmi širokými 5 až 10cm a dlhými min. 25cm. Pásy sú vo vzdialenosti od seba 

5 až 10cm so súmerným umiestnením na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha ani jedného z pásov na hornej 

časti odevu na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90cm nad úrovňou cesty. Pásy musia byť vyhotovené z bielej 

retroreflexnej fólie alebo z bielych odrazových skiel. 

 

 

Vypracoval:   Ing. Pavol Pólya 


