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1. Identifikacné Gdaje

Nazov projektu: Kompostaren - Gemerska Poloma
Miesto stavby: k.0. Gemerska Poloma
C-KN 2196/7, 2196/8
Kraj: KoSicky
Investor: Obec Gemerska Poloma

Namestie SNP 211
049 22, Gemerska Poloma

Charakter stavby: Novostavba

Kategdria stavby: Zasobniky a jamy pozemné pre polnohospodarstvo ostatné
Stupen PD : Projekt pre stavebné povolenie a realizaciu

Vypracoval: Ing. Zdenka Mat'agova

2. Zakladné (daje charakterizujlce stavbu

Predmetnd stavba spadd do objektov odpadového hospodarstva, nema vjrobny charakter. Ufelom navrhovanej
¢innosti je vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie vybranych druhov biologicky rozlozitelnych odpadov (BRO)
kompostarne.

Navrhovanou cinnost'ou sa sleduje plnenie ustanovenia § 18, odst.3. pism. m) zak. €. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ktorym sa zakazuje zneskodnovat' BRO zo
zahrad a z parkov vratane odpadu z cintorinov a z d'alsSej zelene na pozemkoch pravnickych oséb, fyzickych osob
a obCianskych zdruzeni, ak sd sGcast'ou komunalneho odpadu.

V ramci projektu sa vytvori spevnend a manipulacna plocha, ktora bude sldzit' pre kompostovanie. Aredl pre
kompostovisko bude dopifiat' pristre$ok pre kompost a kompostovany material. Priestor kompostoviska nebude
napojeny na inzinierske siete. V ramci sieti sa vybuduje dazd'ova kanalizacia, ktora bude zbierat' vody z pristreska
do akumulacnej nadrze s bezpetnostnym prepadom do rigola ktory Gsti do rieky Slana. Spevnené plochy budd
prirodzene tratené na pozemku investora. Z hrbol'ov bude kal akumulovany v akumulacnej nadrzi (cca 18m3) a odvazany
na d'alsie spracovanie. V ramci arealu sa taktiez osadi sklad naradia (jednoduchd ocelova bddka ukotvena do
betonovej spevnenej plochy).

Voda pre polievanie kompostovaného materidlu bude ulozend v akumulatnej nadrzi, ktora bude Cerpand za pomoci
benzinového Cerpadla

Spevnené plochy sG navrhnuté ako komunikacny a manipulacny priestor, budl sldzit' vyhradne na vykladku BRO
v intenzite 2x do tyZdna, predpokladand doba vykladky (zdrZania sa motorového vozidla v arealy) je 5 - 10 minGt.
Areél kompostoviska bude oploteny beténovym plotom z panelov. Vstup do arealu bude cez posuvnd branu z miestnej

betonovej komunikacie.
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2.1. Technické parametre

SO 01 Spevnena plocha pre kompostovanie a manipulovanie

Zastavana plocha objektu

143,5+593,5 m2

Povrchova Gprava

Betdn

SO 02 Pristresok pre sklad materidlu na kompostovanie a sklad kompostu, sklad naradia

Zastavana plocha objektu

4,0 m2

Sklon sfrechy :

Plochd strecha

SO 03 Oplotenie

RieSenie

Betdnovy plot z dielcov, posuvna brana

SO 04 Dazd'ova kanalizacia a odvodnenie spevnenej plochy a plochy kompostovania

Povrch

Betonova spevnend plocha

RieSenie

Kalovd akamulatna nadrz, akumulatnd nadrz s prepadom do miestného

vodného toku

Sirka vjazdu

550 m

Novostavba pristresku je navrhnutd ako ramova konstrukcia

s obvodovou stenou z debniacich tvarnic. Strechu

tvori ocelovd konstrukcia. Oplotenie je tvorené z betdnovych systémovych dielcov kotvenych do zakladu. Spevnené

plochy sG tvorené betonovym povrchom.

3. Vychodiskovée podklady

e Polohopisné a vySkopisné zameranie geodetom (Ciastocny areél)

e Listy vlastnictva

e Obhliadka terénu, mapové podklady, konzultacie s investorom

e Aktuélne platné predpisy a normy

e Katastralna mapa

e STN 01 3420 Vykresy pozemnych stavieb. Spolocné poziadavky a kreslenie

e Kreslenie stavebnych konstrukcii, Mikulds, Olah, Mikuldasova (3. Vydanie)

L. Clenenie stavby na prevadzkové sibory a stavebné objekty

4.1, Stavebné objekty

SO 01 Spevnena plocha pre kompostovanie a manipulovanie

SO 02 Pristresok pre sklad materiadlu na kompostovanie a sklad kompostu, sklad naradia

SO 03 Oplotenie

SO 04 Dazd'ova kanalizacia a odvodnenie spevnenej plochy a plochy kompostovania
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5. Vecné a casové vazby stavby na okolitd vystavbu

Stavba nemé Ziaden nepriaznivy vplyv na okolitd vystavbu a nie je Casovo viazana na okolitl vystavbu.
Vsetky prace budd realizované vylutne vo vnatri aredlu a vyclenenej Casti pozemku, ¢im bude vyrazne eliminovany negativny
vplyv na okolitd zastavbu.
Pred zahajenim stavebnych prac je potrebné zabezpedit"
e  zaistit' bezpecnost' okoloidicich
e  zabezpelit' aby sa v jej blizkosti nepohybovali l'udia, ktory sa priamo nepodiel'aji na vystavbe.
e stavebné prace, ktoré s zdrojom hluku realizovat' pocas pracovnej doby, mimo dni pracovného volna, resp. s$tatnych
sviatkov
e  zabezpedit' neustéle Cistenie miestnej komunikacie po vyjazde automobilov z aredlu staveniska
e vytylenie vSetkych sieti na riesSenych pozemkov

Stavebné prace prebiehajice na vystavbe parkoviska a Gpravach pristupovej cesty budl upresnené dopravnymi znackami.

6. Prehl'ad uzivatelov a prevadzkovatelov

Prevadzkovatel'om a uzivatelom stavby bude investor.

7. Terminy zacatia a dokoncenia stavby, lehota vystavby

Lehota vystavby: neuvadza sa
Termin zacatia vystavby: neuvadza sa
Termin ukoncenia vystavby celej vystavby: neuvadza sa

8. SkisSobna prevadzka a doba jej trvania vo vzt'ahu k dokonceniu a kolaudacii

stavby

Stavba, jej technologické vybavenie a ani jej prevadzka si nevyzaduje ziadnu skdSobnd prevadzku..

9. Udaje o postupnom uvadzani fasti stavby do prevadzky (uZivania)

Objekty a ich funkinost' budl odsk(Sané v zmysle platnych predpisov a noriem. Zaznamy o skdSkach budG predlozené ku
kolaudainému konaniu a nasledne po vydani slhlasu na prevadzku bude stavba v celom rozsahu uvedena do prevadzky.

Navrhované objekty a Gpravy si nevyzaduji skdSobnl prevadzku.

10. Celkové naklady stavby

Uvedena v Casti rozpocet.
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