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1. Technický popis prác HSV 

1.1. Zemné práce a výkopy 

Územie pre výstavbu je mierne svahovité, tzn je nutné urobiť vyrovnanie terénu. V rámci hrubých terénnych úprav 

bude upravená zemná pláň zhrnutím ornice hr 150 mm. Súčasťou podkladov nebol geologický prieskum, projektant 

vychádzal z predpokladov. Taktiež nebol urobený ani hydrogeologický prieskum.  

Pred začatím zemných prác je potrebné urobiť výkopové práce súvisiace z úpravou pozemku, následne na to sa 

osadia lavičky, ktoré určia polohové a výškové osadenie stavby. Strojne sa odoberie ornica z celého staveniska, 

ktorá sa uloží v rámci pozemku riešených pozemkov. Po dokončení výstavby sa ornica použije pri terénnych úpravách 

okolo novostavby.  

Základové pásy sú navrhnuté tak, aby po obvode základová škára bola minimálne v hĺbke 1,2 m od upraveného 

terénu a minimálne 1,0 m v rastlom teréne z dôvodu zamŕzania pôdy do tejto hĺbky v danej lokalite. Kvalitu a hĺbku 

základovej škáry je potrebné posúdiť kvalifikovaným stavebným dozorom počas výkopových prác, poprípade prizvať 

statika. V daných podmienkach je predpoklad, že v základovej škáre nebude spodná voda. V prípade, že sa preukážu 

nevhodné základové pomery, je potrebné prehodnotiť spôsob zakladania stavby. 

Výkopy budú vykonané strojne a následne ručne upravené do požadovaného tvaru. V rámci výkopov budú vyhĺbené 

ryhy pre základové pásy. 

Ryhy pre základové pätky a pásy budú urobené tak aby základ bol min 1,2 m od upraveného terénu pre všetky 

základové konštrukcie. Následne sa vyhĺbené ryhy upravia ručným výkopom do konečného tvaru.  

V prípade výkopu, kde prevýšenie bude viac ako 1,3 m je nutné vykopanú jamu dočasne zapažiť proti prípadnému 

zosuvu. Pri výkopových prácach dbať na BOZ (bezpečnosť a ochrana zdravia) pri práci !!! 

Spätné násypy, resp. násypy na pozemku sa musí zhutniť a zhutnia sa na únosnosť min Edef2= 90 MPa. Násypy 

sa musia hutniť po vrstvách. 

1.2. Základy 

Založenie objektu je realizované pomocou monolitických železobetónových pásov. Pásy sú po celom obvode. 

Minimálna hĺbka založenia je 1200 mm do rastlého terénu a min 1,0 m do upraveného terénu.  

   Spodná stavba- zakladanie je rozdelené na typické a atypické . 

Pre typické oplotenie sú navrhnuté plošné ŽB základy rozmerov cca 400/1700 mm. Základ musí byť osadený v 

rastlej hutnej zemine ( v prípade porušenia je potrebné zeminu okolo základu zhutniť ) . Samotný základ je vystužený  

( viď statika) Piliere samotného plota sú osadené do káps , ktoré sú vystužené. Základ je ukončený ŽB vencom.  

  Pri atypickom oplotení je prefabrikovaný plot votknutý do oporného múra. Navrhnutý je gravitačný ŽB oporný 

múr pre predpokladanú základovú a násypovú zeminu F5- hlina s nízkou plasticitou. Základ rozmerov 1600/900 mm 

je navrhnutý z betónu C25/30 a je vystužený viď statika. Driek oporného múra rozmerov 400/2410 mm je z betónu 

C30/37 a je vystužený – viď statika. Stĺpiky oplotenia sú osadené do káps , ktoré sú vystužené – vidˇstatika.  

 Veľmi dôležité je odvodnenie priestoru za múrom Štrkopieskovým drénom šírky 400 mm po celej výške drieku 

múra a rúrami DN100 v 2 výškových úrovniach a po cca 2.0 m. 

Základy musia byť osadené v nezamŕzajúcej hĺbke 1.2m od upraveného terénu- navrhujem ich obsyp zeminou hr. 

300 mm .   
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Vzhľadom na to , že nebol realizovaný IGP územia stavby , po odkrytí základovej škáry prizvať geológa na jej 

zhodnotenie a prípadne upraviť zakladanie . 

Navrhnutá je posuvná brána svetlosti 6.00 m . Stĺpy brány sú votknuté do ŽB pásového základu 500/1200-8000 

mm. 

Pred betonážou ručne očistiť základovú škáru a zabezpečiť odvodnenie výkopov! Hĺbka aj šírka založenia je 

predpokladaná – spresní sa po zahájení výkopových prác. Ak budú zistené nevhodné podmienky treba základovú 

škáru vhodným spôsobom zabezpečiť. Základy sa urobia do výšky potrebnej k prekonaniu prevýšenia. Tzn 

v niektorých miestach bude základ uskakovaný podľa terénu.  

Materiál pre betónové konštrukcie je:  

- betón STN EN 206-C30/37- XC1(SK)- Cl 0.4- Dmax 16- S4  

 (kvalita betónu základov sa upresní pri geologickom prieskume) 

Základové pásy betónovať bez technologickej prestávky, ako jeden monolitický celok!! Pri betonáži základu je 

nutné do základu umiestniť stĺpik systémového plotu- dĺžka ukotvenia stĺpika bude na systémovom riešen´í 

dodávateľa kotvenia plotu.   

V rámci oplotenia je nutné osadiť aj betónovú posuvnú bránu š, 6 m . Systém kotvenia a veľkosť základu určí 

dodávateľ konkrétnej brány.  

1.3. Hydroizolácie proti zemnej vlhkosti 

Hydroizolácie sa nenachádzajú.  

1.4. Zvislé nosné konštrukcie 

Nosnú konštrukciu plota tvorí systémové riešenie brány, a taktiež aj plote z dielcov. Oplotenie bude pomocou 

betónového plota – stĺpiky a betónové panely vkladané medzi stĺpiky- prefabrikované ŽB prvky  pre výšku plota 

2500mm so vzdialenosťou pilierov max 2.62 m navrhnuté dodávateľom .   

. Stĺpiky sú kotvené do základu, vložením stĺpika do základu pri betónovaní do pripravených káps- viď statika. 

Brána ako aj plot sú systémovým riešením výrobcu a taktiež  dodávané s povrchovou úpravou.  Navrhnutá je posuvná 

brána svetlosti 6.00 m . Stĺpy brány sú votknuté do ŽB pásového základu 500/1200-8000 mm.  

 

Je nutné dodržiavať technické listy výrobcov jednotlivých materiálov navrhnutých v projekte. 

!!!! Je nutné aby sa použili spomenuté materiály , ktoré sú navrhované v projekte. V prípade, 

že nebudú použité navrhované materiály nie je projektant zodpovedný.  

 


