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SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakteristika Gzemia stavby

1.1, Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

RieSené Gzemie, na ktorom bude novonavrhovany objekt umiestneny sa nachadza v ¢asti katastralneho Gzemia Gemerska
Poloma na parcelach & C-KN 2196/7,2196/8 v nezastavanej tasti obce. Terén je mierne svahovity. Uzemie sa nachadza
v extravilane obce. Maximalna hladina podzemnej vody nie je zistena.

Areadl sa nachadza vedla existujiceho hnojiska. Na danom Gzemi je povolend platnym Gzemnym planom obce (a jeho
prisldchajlcich zmien) vystavba. Na (zemi sa nenachadza Zziadna zelen, ktord by bola v ochrannom pasme. Nebude potrebny
vyrub stromov a krikov nachadzajicich sa na pozemku. Hlavny vstup do arealu je zo severozapadnej strany.

Cez pozemok je predpoklad, ze neprechadzajl inzinierske siete v mieste stavby. Navrhované stavebné objekty sa nedotykaji
chranenych Gzemi a kultdrnych pamiatok a nebudG mat' negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Zariadenie staveniska bude v blizkom okoli budovy (v areali na pozemkoch). Do zriadenia staveniska patri miesto pre

unimobunku a kontajner na stavebny odpad.

1.2. Vykonané prieskumy a dosledky z nich vyplyvajice pre navrh stavby

Pre pozemok nebol vykonany inZiniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum. Projektant vychaddzal zo sklsenosti
u okolitych stavieb. Je predpoklad, Ze hladina spodnej vody sa nachadza pod Grovnou zakladovej skary. Pred realizaciou je nutné

urobit' inZinierskogeologicky prieskum.

1.3. Pouzité mapové a geodetické podklady

e Katastralna mapa

e  Polohopisné a vyskopisné zameranie rieseného Gzemia

1.L. Priprava pre vystavbu

Momentélne je pozemok nezastavany. Stavba bude realizovanad dodavatelsky. Stavenisko pre vystavbu bude odovzdané
stavebnikom a prevzaté zhotovitelom stavby v celom rozsahu a v jednom termine.

Pred zacatim stavebnych prac sa zariadi stavenisko. Umiestni sa unimobunka a velkokapacitny kontajner pre pripadny pevny
odpad. Kontajnery bud( pravidelne odvazané, podla kapacity zaplnenia. Vzhladom na mozné zneCistenie komunikacie pri pohybe
dopravnych aut a strojov je nutné, aby sa verejné komunikacie vzdy vyCistili.

Pred zatatim stavebnych prac na pozemku je nutné vytylenie hranice staveniska, vyskovych a smerovych bodov ako aj
vsetkych inzinierskych sieti. Zaroven sa urtia miesta pre odber elektrickej energie a vody pre stavebné Glely a miesto pre
zalstenie odpadovych vod. Nasledne sa pristdpi k samotnym stavebnym pracam.

V réamci hrubych terénnych Gprav bude upravend zemna plan zhrnutim ornice. Ornica sa odoberie strojne v hrdbke priblizne
150 mm, ktord sa ulozi v ramci pozemku resp. na pozemku, ktory zabezpeli investor. Po dokonceni vystavby sa ornica pouzije
pri vegetatnych Gpravach. Zemina z vykopov sa pouzije na dosypanie terénu - prebytok sa odvezie na pozemok investora do

1500m. Na Gzemi je potrebné urobit' terénne Upravy pozemku (vykopy) pred zacatim vystavby.
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Na danom Gzemi nie je potrebné rieSit' ziadne ochranné pasma objektov a porastov. Poas vystavby nebude obmedzend

prevadzka inych budov.

2. Urbanisticko - architektonické riesenie a stavebno - technické riesenie stavby

2.1. Urbanistické riesenie

Koncepcia a principy urbanistického a architektonického riesenia stavby s podmienené charakterom stavby
a poziadavkou investora o zhotovovania stavby ekonomicky €o najvyhodnejsie.

Utelom projektu je navrh aredlu pre kompostovanie s prislunymi stavebnymi objektmi - pristregkami. Areal nebude napojend
na verejné inzinierske siete. V ramci pozemku sa vytvori dazd'ova kanalizacia.

Uzemie je vzhladom na svoju polohou, orientaciu, terén a komunikatné napojenie pre navrh vhodné. Objekt je umiestneny v
silade so zakonom ¢. 50/1976 o (zemnom planovani a stavenom poriadku (Stavebny zakon v platnom zneni a sdvisiacimi
predpismi) (vyhlaéka MZP SR & 532/2002 Z. z. o vieobecnjch technickjch poZiadavkach na vystavbu), kde podla tohto zakona
s{ dodrzané minimalne vzdialenosti jednak od susedov a jednak od komunikacie.

Urbanisticko-architektonické riesenie vychadza hlavne z podmienok platnych regulativov na danom Gzemi, tvaru terénu a
existujlcich limitov a obmedzeni.

Aredl bude pristupny pomocou navrhovanej komunikacie a vjazdu, ktory sa napaja na miestnu komunikaciu.

Odstupové vzdialenosti od susednych pozemkov

Minimalne kolmé odstupové vzdialenosti: Areal pevne susedi z okolitymi parcelami-tzn. Oplotenie je postavené priamo na
hranici pozemku. s parcelami 2196/6,1, 2197/5

Pristresok je osadeny 3 m od pristupovej cesty a min. 2 m od ostatnych parciel.

2.2. Architektonické riesenie

Cielom a poziadavkou investora bolo vytvorit' takd budovu, ktora by zapadala do prostredia a taktiez areal ktory bude plnit’
svoj Gfel. V projekte sa vytvorila budova a arel jednoduchého obdiznikového tvaru. V ramci projektu sa vytvorila 1 podlazna
budova. Budova bude materialne zhotovena nasledovne: steny- betonové tvarnice, Zastresenie - plochd strecha- trapézovy

plech..

2.3. Stavebnotechnické riesenie

S0-01

Konstrukcie: Cementobetonovy doska s podkladanymi Strkovymi vrstvami

Odvodnenie: Vnitro aredlova dazd'ova kanalizacia

S0-02

Zakladové konstrukcie: Zelezobetdn betén + vystuz

Obvodové steny: Obvodové murivo z debniacich tvarnic

Strecha: Plochd strecha- jednoplast'ova s klasickym poradim vrstiev a parozabranou - krytina

trapézovy plech
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Podlahy Betdnova doska vystuzend popripade dratkobetdn

S0-03
Zakladové konstrukcie: Zelezobeton betén + vystuz
Konstrukcie Oplotenie zo systémovych plotovych dielcov + posuvna ocelova brana

2.L. Poziadavky na dopravu

V ramci vystavby novej kompostarne je potrebné rieSit' nové spevnené plochy a to manipulatnd a plochu pre
kompostaren. V ramci stavby sa vybuduje nova spevnend plocha pre kompostovanie, spevnend manipulacna plocha a napojenie
aredlu na existujlcu betonovl prijazdovi cestu.

Existujlica prijazdova betdénova komunikacia je obojsmerna cesta so Sirkou 4,10m a je napojena cestu I. triedy ¢.67. Areél
kompostarne odporGfam na betdnovi cestu napojit' pomocou vjazdu/vyjazdu Sirky 6,50m, pri napojeni na betdnovi cestu
s obojstrannym rozsirenim na 8,00m konstrukcie z cementobetonového krytu hr.250mm na Strkovom podklade.

Za vjazdom/vyjazdom nasleduje posuvna brana sirky 6,00m za ktorou plynule pokracuje novd spevnend plocha pre
kompostovanie, ktora bude umoznovat' obsluhu pristresku pre sklad materialu na kompostovanie a sklad kompostu a tiez obsluhu

manipulatnej plochy. Plocha arealu kompostarne je obd{Zznikového tvaru.

Pred zacatim stavebnych a zemnych prac bude potrebné vytycit' vSetky inZinierske siete nachadzajice sa v zaujmovom

Gzemi.

Po ukonteni prac, investor je povinny odstranit' vSetky pripadné poskodenia, ku ktorym doslo v dosledku realizacie
stavby. Betdnov( cestu a cestu |. triedy uvedie do povodného stavu.

Vykopova zemina bude odvezena na pozemok vlastnika. Realizaciou stavby nevznikne Ziadny nebezpelny odpad.

Spevnend manipulacnd plocha, kryt: Cementobetonovy kryt C30/3%, hr. 230mm

Spevnena plocha pre kompostovanie bude zabezpeCovat' dopravn( obsluhu areélu. Po obvode bude lemovana betonovymi
cestnymi obrubnikmi ABO 1-15 uloZenymi na stojato do betdnového l6zka triedy betdnu C12/15 do Grovni s krytom plochy. Priecny
spad plochy je premenlivy 2,0-3,0% s odvedenim povrchovych vod do pril'ahlej Strkovej plochy. Zo stany pristresku a vstupnej
brany bude plocha lemovand odvodnovacim zl'abom svetlej Sirky SW200.

Kon$trukcia spevnenej manipulaénej plochy je navrhnuta:

- Beton STN EN 206-1-C30/37-XF4 - Dmax32 - dratobeton (rozptylend vystuz 30kg/m’) hr.230mm
- Mechanicky spevnené kamenivo MSK 31,5G, hr.200mm
- Strkodrvina fr. 0-31,5mm hr. 180mm

Spolu hr. 610mm

Hrdbka ochrannej vrstvy zo Strkodrvy bude premenna, s dodrzanim minimalnej hodnoty 180 mm.

Spevnena plocha pre kompostovanie kryt: VC betdén C25/30 S hr. 150mm

V areéli kompostarne budd zriadené hroble pre vyrobu kompostu. Tieto hroble sd situované tak aby sa medzi nimi
mohla vybudovat' spevnend plocha pre pojazd mechanizmov - obracac kompostu a obsluha.

Sirka hrobli je navrhnutd na 3,0m. Celkovy potet hrobli si 4ks o dizkach 15,50m. S slstredené po dvoch hrobliach v
jednom celku a navzajom sG oddelené plochou Sirky 3,0m. Celkova Sirka jedného celku je 6,0m. Spevnena plocha pre pojazd
mechanizmov ma Sirku 3,0m. Medzi kompostovaciou a pojazdnou plochou ako i po celom obvode bude osadeny betdnovy cestny
obrubnik ABO 115 rozmerov 150/260/1000mm do betdonového (6zka C12/15 min. hrdbky 0,15m. Betonovy obrubnik lemujici celkov(
kompostovaciu plochu vratane pojazdu bude osadeny zo strany manipulacnej plochy a pojazdu s vyskovym rozdielom 0,00m a zo
strany hrobli bude osadeny s vyskovym rozdielom -0,05m. Priecny sklon kompostovacich hrobli je navrhnuty 3,5 % smerom do
stredu hroble k liniovému odvodnovaciemu zl'abu. Liniovy odvodnovaci zl'ab univerzalny BGU-Z zl'ab SW200 je navrhnuty svetlej
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$irky 200 mm, pre triedu zat'azenia D 400. Odvodnovaci zl'ab bude sl(zit' na odvedenie dazd'ovej vody. Osadenie liniového zl'abu
bude do beténového d7ka C12/15 min. hribky 0,20m, pozdizny spad 1,0%.

Konstrukcia spevnenej plochy pre kompostovanie je navrhnutd

- VC betén STN EN 206 -1 -C 25/30 - XC 4 -D max 32 hr. 150mm

- Kari siet' 6/6 ; 150 x 150

- Strkodrvina SD 0/315 hr. 150mm
Spolu hr. 300mm

Strkov3 plocha, kryt: drvené kamenivo fr.32-63mm hr. 200mm

Plocha bude sldzit' pre odvedenie dazd'ovej vody zo spevnenej plochy na kompostovanie. Plocha bude umiestnena po
obvode vonkajSej strane plochy na kompostovanie po oplotenie. Sirka plochy bude 0,50m.

Odvodnenie

Odvodnenie je navrhnuté na zaklade zhodnotenia pozdiznych a priefnych sklonov pldch tak, aby sa zrazkova voda
dostala co najrychlejsie z povrchu ploch. Odvadzanie povrchovych vod bude do pril'ahlych strkovych ploch prirodzenym vsakovanim
vody do podlozia a do univerzalnych BGU-Z Zl'abov svetlej sirky 200mm.

Dilatacné Skary
Umiestnené v cementobetonovom kryte sa navrhuji ako zmrast'ovacie dilatatné skary, ktoré sa prevedl rezanim
kotlcovou pilou Sirky &mm v zatvrdnutom kryte. Tesnenie skar sa prevedie pruznou asfaltovou zalievkou. Najmensia vzdialenost'

Zemné prace

Vybudovanie zariadenia staveniska bude urcené investorom. Projekt zariadenia staveniska si podla svojich potrieb
a planovaného nasadenia kapacit spracuje vybraty zhotovitel stavby a pred zatatim prac zabezpeli jeho schvalenie, vratane
terminu jeho likvidacie.

DoCasna deponia ornice bude vytvorend v priestoroch zariadenia staveniska. Predpokladd sa jej Ciastolné vyuzitie
komerinym sposobom a potrebna rezerva bude ponechana na prevedenie terénnych GUprav. Skryvka bude zrealizovand v hribke
300mm pocas realizacie hrubych terénnych GUprav.

Depdnia vyt'azenej zeminy z vykopu bude umiestnend na mieste urienom investorom. Zhotovitel' stavby vykona vlastny
prieskum dostupnosti vhodnych nasypovych materialov. Vo vykope nad 1,50m zabezpetit' vykop proti zosunutiu.

Vzhladom nato, Ze v Case spracovania PD nebol spracovany geologicky prieskum v rieSenej lokalite nie je moZné
zhodnotit' zakladové pomery. PodloZie je nutné upravit' zhutnenim, chemicky, alebo inym uréenym sposobom tak, aby najmensia
Gnosnost' plane vyjadrena hodnotou modulu pretvarnosti Edef2 nebola menSia ako 60MPa. Musi byt splnend podmienka
Edef2/Edef1=max2,5. Plah musi zodpovedat' poZiadavkdm STN 72 1006. V pripade, Ze sa nebude dat' zemina zhutnit' mechanicky
(premotené podloZie na jar a pod.), navrhujeme pouzitie iny G¢inny spdsob zlepSenia Gnosnosti podloZia a to vybudovanim geodosky
hribky 500mm z nasypu zo Strkodrvy fr. 0 — 125mm.

Doporutujeme zakladové pomery zhodnotit' pocas realizacie stavby a v pripade nevyhovujlcich zékladovych pomerov
vhodnym spdsobom upravit' podlozie v spolupraci vylutne s geotechnikom podl'a poziadavky investora .

Plochy sa budl budovat' na rastly terén. Teleso sa bude sypat' po vrstvach hribky 30 cm s dokladnym zhutnenim
zemnej sypaniny. Nasyp sa bude budovat' iba zo zemin vhodnych do nasypov dial'nicnych a cestnych komunikacii. Tieto zeminy sG
reprezentované bud' kamenistymi horninami typu zahlinenych Strkov a Strkopieskov, alebo stmelenymi horninami typu hlinitych
alebo Tflovitych Strkov. Sposob kontroly zhutnenia je u jednotlivych typov zemin nasledovny:

Miera zhutnenia piesCitych a sStrkovitych zemin sa urcuje relativnou ulahlost'ou ID v zmysle STN 72 1005. Pozadovana
najmensia miera zhutnenia:
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Relativna ul'ahlost' ID
na plani a 50 | v ostatnej v podlozi pod
cm Casti nasypmi
pod planou nasypov
ZEMINA
Piesok, piesok so Strkom 0,70 0,80 0,90
(Strk menej ako 25 %)
Piesok so strkom (25 - 50 % Strku) 0,70 0,75 0,85
Strk s primesou piesku (25 - 50 % piesku)
PiesCity Strk
Strk s primesou piesku a jemnej&ich 0,70 0,70 0,80
Zfn ( do 25 %), Strk

Poznamka: Hodnoty na plani a pod flou sa vzt'ahuji aj na plafi v zareze, ale iba do hibky 30 cm.

Mierou zhutnenia jemnozrnnych (sGdrznych) zemin je koeficient kvality zhutnenia D (%) podla STN 72 1005. Potrebna
max. objemovd hmotnost' sa stanovuje skiskou zhutnitelnosti podla STN 72 1015 (Proctor-standard, PS).

Pozadovana najmensia miera zhutnenia sGdrznych zemin musi zodpovedat' hodnotam:

Zeminy s max. objem. Koeficient kvality zhutnenia D(%)

Hmotnost'ou podl'a

STN 72 1015 (kg.m‘3) na plani a 50 cm podlv nasypoch do vyskylv p9dloii nasypov
planou 15 m do hlbky 50 cm

1500 - 1650 - 95 92

1660 - 1750 102 95 92

1760 a viac 100 95 92

Poznamky: Hodnoty na plani a pod fiou sa vzt'ahuji aj na plan v zareze, ale iba do hibky 30 cm.

Pozadovana miera zhutnenia zmieSanych sGdrznych a nesidrznych zemin sa urci podla tab. 1. a 2. tak, Ze rozhodujici
je ten postup, podl'a ktorého je zodpovedajica pozadovana hodnota objemovej hmotnosti suchej zeminy vyssia. Pritom je d'alSou
podmienkou, aby pri laboratornej skdske zhutnitelnosti podla STN 72 1015 doSlo k dostatoCne vyraznému a jedinému vrcholu
Proctorovej krivky. Dostatotna miera zhutnenia kamenitych a balvanitych sypanin je dosiahnuta vtedy, ak pri kontrole nivelatnou
metodou neprekroCi rozdiel zatlacenia pred a po dvoch kontrolnych pojazdoch zékladného zhutiovacieho mechanizmu 0,5% hribky
vrstvy. Nesmie tiez dochadzat' k viditelnym pruznym deformaciam pod behdrnom valca. Po dohode so stavebnym dozorom je mozné
pouzit' aj iné nepriame metody (podla STN 72 1006) a stanovit' tak kritérium zhutnenia.

Krytie podzemnych vedeni

PoCas realizacie prac je potrebné dodrzat' minimalne vzdialenosti podzemnych vedeni inzinierskych sieti:

- vozovka (merané od koruny): silové kable - 1,0m, plynovody - 1,00m, vodovodné potrubie - 1,50m, kanalizacia - 1,80m
- chodnik (merané od koruny): silové kable - 0,35m, plynovody - 0,80m, vodovodné potrubie — 1,00m az 1,60m, kanalizacia
- 1,00m

- terém: silové kable - 0,70m, plynovody - 0,80m, vodovodné potrubie — 1,00m az 1,60m, kanalizacia - 1,00m

Trvalé dopravné znacenie

Stavba bude napojena na jestvujici dopravny systém. Organizacia dopravy je dana smerom prijazdovej komunikacie.
V sGvislosti so stavbou sa nenavrhuje nové zvislé a ani nové vodorovné dopravné znacenie.
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Dodasné dopravné znafenie

Nebude potrebné umiestnenie prenosného dopravného znacenia. Stavebné prace sa budd realizovat' mi dopravny priestor,
na pozemku investfora.

PoCas realizacie stavby nebude obmedzend plynulost' cestnej premavky na ceste |. triedy. Stavebné prace budd
realizované iba v nevyhnutni dobu etapovite, aby obmedzenie dopravy bolo minimalizované.

Stavebné stroje a nastroje bud( umiestnené na pozemku vlastnika a tu bude uskladneny aj stavebny material.

Bezpetnost' prace
Pri realizacii stavby je potrebné dodrziavat' vSetky predpisy o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a manipulacii so

strojnym zariadenim.
Pred zacatim stavebnych prac musi stavbyvedici oboznamit' vSetkych pracovnikov vystavby s podmienkami dodrziavania
bezpeCnostnych opatreni pri praci, ktoré s v sllade s vykonavanim pridelenej prace.
Bezpecnostné oznacovanie pracovnych mechanizmov

Pracovné vozidld a pracovné stroje pouzivané na vykonavanie prac na pracovnom mieste v dopravnom priestore musia
byt vybavené bezpelnostnym vystraznym oznacenim.
Vystrazné oznaCenie moze byt : vystrazna farebnd povrchova Uprava, Cerveno-biele retroreflexné prvky na vozidlach,
svetelné Sipky, prip. zariadenia predbeznej vystrahy.

Bezpecnostné oznacovanie osdb

Osoby, ktoré sa budd pohybovat' v priestore staveniska, sG povinni v zaujme svojej ochrany nosit' viditel'ny bezpetnostny
odev, napr. bezpecnostna reflexna vesta, overal, nohavice, bunda alebo plastenka, ktoré musia byt oranzovej fluorescencnej
farby, ktorého predna a zadna strana ma plochu najmenej 1500cm?

Ochranny odev podl'a platného predpisu TP 06/2013 musi byt vyhotoveny z fluorescentného materialu, spredu aj zozadu
opatreny dvomi vodorovnymi pasmi Sirokymi 5 az 10cm a dlhymi min. 25cm. Pasy s vo vzdialenosti od seba 5 az 10cm so sUmernym
umiestnenim na strednl zvislG os tejto plochy, pricom plocha ani jedného z pasov na hornej Casti odevu na stojacej osobe nesmie
byt nizSie ako 90cm nad Groviou cesty. Pasy musia byt vyhotovené z bielej retroreflexnej folie alebo z bielych odrazovych
skiel.

2.5. Upravy ploch a priestranstiev

Na Gpravu ploch okolo objektu sa pouzije uskladnend ornica vzniknuta z predoslych vykopov, ktora sa rozprestrie po pozemku

a oseje travou resp. sa zemina upravi podla projektu V ramci pozemku sa manipulatné a kompostovacie plochy.
Cely areal bude oploteny betonovym plotom z dielcom a uzavrety branou posuvnou.

InZiniersko-geologicky prieskum rieseného Gzemia nebol k dispozicii. Pre vozidlad do 12 ton cestna plan po zhutneni musi
vykazovat' pevnost' 50MPa, povrch zhutnenej Strkodrvy 60MPa.

Poziadavka na Unosnost' podlozia pod spevnenymi konstrukciami pre pojazd vozidiel do 12t (arealova komunikacia,
parkovacie miesta) Es, = min. 60MPa pri E., / Ewn < 2,5.

Konstruktné vrstvy zhutnit' po cca 0,25m na I, = 0,80-0,85. Pri realizacii vystuzenej zemnej konstrukcie je potrebné
priebezne merat' hodnoty E., po realizacii kazdej konstrukinej vrstvy, Cim sa zaroven skontroluje aj stupen zhutnenia jednotlivych
konstrukénych vrstiev tak, aby E., / Een < 2,5

Postup realizacie vystuzenej zemnej konstrukcie :

- odkopanG zemn( plan vyrovnat' a Ciastotne zhutnit'

- telnym presypom nasypat' navrhovand vrstvu SD hr. 0,25 m a zhutnit' na Id = 0,8,

- zmeraf' Edef2,

- telnym presypom nasypat' pozadovan( druhl vrstvu SD v hr. 0,25 m a zhutnit' na Id = 0,8 - 0,85,
zmerat' Edef2

Na pozemkoch sa nachadzaji stromy a kriky, ktoré budl pred zaCatim prac odstranené. V ramci stavby bude realizovana
nahradna vysadba, ktord nie je sGcast'ou tejto projektovej dokumentacie. Nové stromy musia byt vysadené tak, aby netvorili
prekazku v rozhlade pri vyjazde vozidiel a aby ich korefnovy systém nezasahoval do ochranného pasma inzinierskych sieti.
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2.6. Zabezpecenie budlcej prevadzky

Prevadzka kompostarne bude zabezpecovana Obecnym Gradom Gemerska Poloma a nim poverenymi pracovnikmi. Je predpoklad
Ze z hladiska potreby pre kompostaren budd urceny jeden az dvaja zamestnanci.

Socialne a hygienické priestory pre zamestnancov bud( v priestoroch Hasitskej zbrojnice obce Gemerska Poloma - Ulica 9.
maja 660 tzn nachadzaji sa tu priestory, kde maji zamestnanci vyhradené priestory na osobn( hygienu, tepll vodu, Sathu atd'.

V priestore kompostarne bude umiestnené chemické prenosné WC a moznost' hygienického umytia rdk vodou dovazanou zo
zdroja pitnej vody.

Pitny rezim zamestnancov bude zabezpefovany zamestnavatelom prostrednictvom balenych vod. Prevadzka bude v
predpokladanych otvaracich hodinach od 10,00 hod. do 16,30 hod. pocas pracovnych dni. Poas zimného obdobia bude kompostaren
dplne uzatvorena.

Cinnosti zamestnancov vykonavané v prevadzke: prijem, evidencia a zhromazd'ovanie vybranych druhov BRO, (prava a

spracovanie odpadu (drvenie, mieSanie, apod.), sledovanie priebehu kompostovania, spracovanie po ukonceni procesu (preosiatie),

docasné uskladnenie, odovzdanie na odber.

2.7. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Novostavba svojou prevadzkou nebude produkovat’ Ziadne skodliviny, ktoré budd mat' negativny vplyv na Zivotné prostredie.
Novostavba nebude produkovat’ zdraviu Skodlivé latky a taktiez ani exhaladty a sSkodlivy odpad. V novostavbe nebudld pouzité
Ziadne zdraviu skodlivé stavebné materialy. Objekt nebude zdrojom hluku, zariadenia instalované v priestoroch musia vyhovovat'
platnym normém a vyhldskam. Pri vystavbe musi dodavatel' stavby minimalizovat' hluk na stavenisku pouzitim vhodnych technolégii
a respektovat’ poZiadavky uzivatelov okolitych objektov.

Vystavba podla navrhu nekoliduje so zaujmami ochrany inych objektov a Gzemi vyznamnych pre Zivotné prostredie a jeho
ochranu.

Navrhovana vystavba riesi vybudovanie prevadzky pre zhodnocovanie odpadu v urcenom (zemi a predstavuje jeden z dolezitych
prvkov nakladania s odpadmi ako sGCasti riesenia kvality Zivotného prostredia.

Hlavnym cielom navrhovaného rieSenia predmetnej stavby je zabezpelenie vhodnych podmienok pre manipulaciu a prevadzku

predmetného zariadenia s ochranou Zivotného prostredia pred negativnymi vplyvmi prevadzky zariadenia.

Na lokalite z&ujmového Gzemia ani v jej dosahu sa nenachadzaji Ziadne genofondovo vyznamné lokality flory a fauny, vyznamné
chranené maloplosné Gzemia, chrénené stromy, ktoré by boli vystavbou a nasledné prevadzkou ohrozené.
Pri zabezpeCeni ochrany Zzivotného prostredia je potrebné pri navrhu, vystavbe a prevadzke dbat’ dodrziavanim podmienok a

opatreni najméd na nasledovné :

- na ochranu podzemnych vod pred kontaminaciou

- na ochrana okolia pred Sirenim kontaminacie ovzdusim

- na nezavadnost' dopravy, nakladania a manipulacie s vyt'azenymi materialmi
- na technicky stav mechanizmov a vozidiel

- na nakladanie s latkami Skodiacimi vodam (len PHM, maziva, oleje)

Navrhované riesenie vystavby zohladnuje poziadavky a podmienky pre ochranu zivotného prostredia a pri dodrzani zakladnych
podmienok pre Standardnd prevadzku nebude zdrojom negativnych faktorov pre zivotné prostredie.
Na zaklade charakteru prevadzky, navrhovanych objektov a miestnych podmienok mozno konstatovat', ze vystavba a prevadzka

zariadenia podla navrhu nebude mat' negativny vplyv na pohodu a zdravotny stav obyvatelstva.
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2.8. Poziadavky na zabezpecenie ochrany zivotného prostredia :

Pocas vystavby:

Pre ochranu zivotného prostredia je nutné dodrziavat' prislusné platné predpisy, normy a iné nariadenia, respektive poziadavky

rozhodnutia 00 ZP v povoleni predmetnej akcie.

V ramci realizacie vystavby musi realizator zabezpeCit' ochranu:
- podzemnych voéd a Gzemia pred znedistenim pohonnymi hmotami, olejmi a hydraulickymi zmesami déslednym dodrziavanim
predpisov a pouzivanim strojov a zariadeni v nalezitom technickom stave.
- ovzduSia - minimalizovat' prasnost’, zabranit' poziarom, resp. nespalovat' na stavenisku ziadne materialy, dodrziavat' podmienky
technického stavu mechanizmov a vozidiel (hlunost’, obsah spalin vo vyfukovych plynoch, AT ..),
- okolitej pody - skladky materialov, odstavenie mechanizmov a iné Cinnosti vykonavat' len na vyhradenych plochach; pri vystavbe
je potrebné dodrziavat' urené trasy dopravy a vyhradené manipulacné priestory.
- dodavatel' zabezpe(i Cistenie nakladnych vozidiel, stavebnej a t'azobnej techniky pred vyjazdom na spevnené komunikacie, resp.
okamzité oCistenie pril'ahlej miestnej asfaltovej komunikacie pri jej pripadnom znecistent.
- olejové hospodarstvo ani sklad pohonnych hmét a maziv pre techniku sa v ramci zariadenia staveniska pre vystavbu neuvazujd.

Udrzba a servis techniky sa bude vykonavat' mimo areal vjstavby.

Odpadové hospodarstvo pri vystavbe :

Prehlad odpadov produkovanych pri vystavbe zariadenia na zhodnocovanie odpadov dava ramcovu predstavu o odpadovom

hospodarstve v tejto faze pripravy stavby.

PoCas pripravy Gzemia k vystavbe to budl predovSetkym zmiesané odpady zo stavieb. Pocas vystavby sa predpoklada
produkcia d'alSich druhov odpadov, pricom spdsob nakladania s tymito odpadmi musi byt' zosdladeny s platnou legislativou

v oblasti odpadového hospodarstva. Za odpadové hospodarstvo v priebehu vystavby bude zodpovedat' dodavatel stavby.

2.9. Odpady vznikajlce pocas vystavby

Tabulka: odpady vznikajiice potas vystavby: podla Vyhlasky MZP SR E. 365/2015 Z. z.

Cislo Druh odpadu Kategoria Nakladanie s odpadom Mnozstvo (1)
odpadu odpadu
08 Odpady z vyroby, spracovania, distribdcie

a pouzivania naterovych hmot (farieb, lakov
a smaltov), lepidiel, tesniacich materialov

a tlatiarenskych farieb

08 01 Odpady z vyroby, spracovania, distribdcie

a pouzivania a odstranovania farieb a lakov
080112 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 080111 0 D1 0,05 t
15 Odpadové obaly , absorbenty, handry na

Cistenie, filtratny material a ochranné odevy inak

nespecifikované

15 01 Obaly vratane odpadovych obalov z triedeného

zberu komunalnych odpadov
150101 Obaly z papiera a lepenky 0 D1 1 ks palety
150102 Obaly z plastov 0 D1 0,05 ¢t
150103 Obaly z dreva 0 D1 0,05 ¢t
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15 02 Absorbenty, filtratné materidly, handry na

¢istenie a ochranné odevy

150203 Absorbenty, filtratné materidly, handry na 0 D1 0,08 t
¢istenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02
02

17 Stavebné odpady z demolécii vratane vykopovej

zeminy z kontaminovanych miest

17 01 Beton, tehly, keramika, dlazdice, obkladatky

a keramika
170101 Betdn 0 RS 0,10 t
17 04 Kovy
170405 Zelezo a ocel 0 R4 05f
17 05 Zemina vratane vykopovej zeminy

z kontaminovanych ploch, kamenivo a material z

bagrovisk
170504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 0 D1 330,0 t
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii
170904 Zmiesané odpady zo stavieb a demolécii iné 0 D1

10t
ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Legenda:

D1 - UloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov)

RL — Recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zldcenin

R5 - Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov

Konkrétny spdsob nakladania a mnozstva produkovanych odpadov pocas vystavby budi dokumentované pri kolaudatnom konani
na zaklade vedenej evidencie povodcu. Vzhl'adom na to, Ze poCas vystavby budl vznikat' odpady rézneho charakteru je potrebné
ich triedit' a pravidelne odvazat' na likvidaciu.
Vykopova zemina bude premiestnena na pozemok investora do vzdialenosti max 1500 m a v pripade potfreby bude pouzita na

nasypy.

Pocas prevadzky hospodarstva:

Prehlad odpadov vstupujicich do kompostarne je spracovany v sdlade s kategorizaciou odpadov, ktord je stanovena

vyhlakou MZP SR & 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov v zneni neskor&ich predpisov.

Prehl'ad odpadov vhodnych na zhodnocovanie v navrhovanom zariadeni

Por. Eislo Kat. Cislo Nézov odpadu Kat. odpadu

1. 20 02 01 Biologicky rozlozitel'ny odpad 0

Odpad z trhovisk (len vhodna
2. 20 03 02 0
Cast' rastlinného pévodu)

3 02 0103 Odpadové rastliny 0

L 02 01 07 Odpady z lesného hospodarstva 0
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Odpady, ktoré mézZu vznikat' pocas prevadzky navrhovanej cinnosti si uvedené v nasledujicej tabulke. Uvedeny zoznam
odpadov je predpokladany a bude spresneny a podrobne Specifikovany podla skutoCného stavu. Produkt zhodnocovania
(kompost) nebude povazovany za odpad, ale za hnojivo.

Pri manipulacii s materialom v kompostarni sa mozu objavit' cudzorodé latky, ktoré sd nevhodné na kompostovanie. Jedna

sa o kamene, sklo, keramiku, plasty a pod. Pripadne moze vzniknGt' aj kompost nevhodnej kvality.

Cislo Nézov odpadu Kategoria
odpadu odpadu
19 12 02 Zelezné kovy 0
19 12 03 NeZelezné kovy 0
19 12 05 Plasty a guma 0
19 12 05 Sklo 0
19 12 09 Mineralne latky (napr. piesok, kamenivo) 0
19 05 01 nekompostované zlozky komunalnych odpadov a podobnych odpadov 0
19 05 03 kompost nevyhovujicej kvality 0
20 03 01 Zmesovy komunalny odpad 0

Pravidelny servis strojov a zariadeni bude vykonavany v autorizovanom servise, ¢ize v areali nebudl vznikat' nebezpecné
odpady zo servisnej 4drzby strojov a zariadeni.

Nakladanie s predmetnymi odpadmi bude zabezpelené v zmysle zdkona o odpadoch, kde opravnend organizacia bude
s tymito odpadmi Konecnym produktom zhodnocovania BRO bude kompost (organicko-mineralne hnojivo) podla STN 466735
Priemyselné komposty, ktory bude zmesou stabilnych organickych latok, mineralnych Zivin a mikrobialnych produktov
(fermetov). Vyzrety kompost bude stabilné hnojivo, Ziviny v nom obsiahnuté budi do pody uvolhované len velmi pomaly,

nebude hrozit' ich vyldhovanie do podzemnych vod. Tato premena organickych latok bude prebiehat’ rovnakym sposobom ako

Technologicky zdroj zneistenia ovzduSia.

V kompostarni bude spracovanych cca 0,04 t/h BRO.

Kompostaren predstavuje maly zdroj zneistenia, nakolko mnozstvo spracovaného odpadu bude mensie ako 0,75t/hod v zmysle
vyhl. € 410/2012 priloha €. 1.

Vybudovany areéal bude sldZit pre realizaciu zaujmov investora - pre zhodnocovanie rozloZitelnych odpadov z obce Gemerska

Poloma a jeho okolia. Pri prevadzke treba brat' na zretel' Gcel zariadenia :

Pre prevadzku v objektoch budd platit' bezné pravidla ochrany zdravia pri praci. VSeobecné, ako aj Specifické podmienky pre
vykonavanie jednotlivych cinnosti sdvisiacich s prevadzkou budl zohladnené v prevadzkovom poriadku , ktory bude spracovany

prevadzkovatelom ku kolaudacii stavby.

Vstupu nepovolanym osobam do arealu je zaistené oplotenim arealu. Objekt bude chraneny fotopascami.

2.10. Starostlivost’ o bezpecnost' prace a technickych zariadeni

Ochrana pred nebezpetnymi a Skodlivymi faktormi pracovného procesu a tym zabezpelenie bezpelnosti prace sa riadi
poziadavkami obsiahnutymi v nasledovnych zakladnych predpisoch:
e  Zakon €. 311/2001 Zz Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov(Zakon €. 341/ 2011),
e Zakon NR SR €.124/2006 Z.z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov,
e Nariadenie vlady SR €. 395/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych

pracovnych prostriedkov,

B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA | KOMPOSTAREN - GEMERSKA POLOMA STRANA | 12




e Vyhlagka SUBP £59/1982, ktorou sa urfuji zakladné poziadavky na zaistenie bezpetnosti prace a technickjch zariadeni
v zneni neskorsich noviel(484/1990 Zb., 374/1990 Zb.)

e Vyhlaska MPSVaR €.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych
zariadeni a v d'alSich vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a nariadeniach na zaistenie BOZP.

e  Zakon ¢. 50/1976 Z.z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku ( stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (
237/ 2000 Z.z., 532/2002 Z.z)

Dalej pri realizacii stavby je potrebné sa riadit' ustanoveniami zakotvenymi v sdfasne platnych normach. Pre jednotlivé

technické zariadenia a oddiely patria osobitné predpisy popisane pri kazdej profesii.

2.11.Protipoziarne zabezpecenie stavby

OvoD
Projektova dokumentacia rie$i navrh novostavby kompostarne v obci Gemerska Poloma. Objekt je posudzovany z hladiska
poziarnobezpetnostného riesenia v zmysle vyhl. MV SR ¢ 94/2004 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa ustanovuji

technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost' pri vystavbe a pri uzivani stavieb a d'alSich svisiacich pravnych predpisov

a STN

KONSTRUKCNE RIESENIE

Navrhovany objekt bude jednopodlazny, nepodpivniceny. Z hl'adiska PO, podla STN 92 0201 - 2 ¢l. 2.2.6 je poziarna vyska 0,0
metrov, poCet podlazi z hl'adiska PO bude n,=1.

POPIS KONSTRUKCIi JESTVUJOCEHO SKLADU POSYPOVEHO MATERIALU:

Kon$trukcie objektu tvori ocelovy skelet a Zelezobetdnové stipy, vipliiové murivo z beténovych tvarnic, hr. 300mm. Nosna

konstrukcie strechy je tvorena ocelovymi | profilmi, stresna krytina plechova.
ZHODNOTENIE KONSTRUKCI:

Konstrukcie z hl'adiska PO podla STN 92 0201- 2 ¢l. 2.6.2 v objekte budd druhu D1 vzhladom k vyssSie uvedenému materidlovému

zloZeniu konstrukcii. Posudzovany objekt je povazovany za objekt s nehorlavym konstrukénym celkom.

NAVRHOVANE ZMENY A DISPOZIENE RIESENIE

Objekt bude slizit' ako pristresok voli poveternostnym podmienkam pre kompostovacie plochy pre biologicky odpad ako ovocie,
zelenina, rastlinné zvysky, atd'. Objekt pristresku bude jednopodlazny, nepodpivniteny.

PRISTUPOVE KOMUNIKACIE

V zmysle § 82, vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z., ku objektu vedie panelovou cestou, d'alej arealovou komunikaciou po spevnenych
betonovych plochach do bezprostrednej blizkosti objektu. Tato komunikacia bude slizit' ako pristupova komunikacia pre prijazd

jednotiek HaZZ ku objektu.
NASTUPNA PLOCHA

V zmysle § 83, ods. 1, pism. a), vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z., nebude objekt vybaveny nastupnou plochou, nakolko poziarna

vyska objektu je do 9 metrov - skutocna 0,0 metra.
VNUTORNE ZASAHOVE CESTY

V zmysle § 84, vyhl. MV SR & 94/2004 Z. z., posudzovanj objekt nespiiia podmienky stanovené pre potrebu vndtornjch

zésahovych ciest, pretoZe ma poziarnu vjéku 0,0 metra a hibku mengiu ako 60 metrov, preto sa nepozaduje ich vyhotovit'
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VONKAJSIE ZASAHOVE CESTY

V zmysle § 86, vyhl. MV SR ¢ 94/2004 Z. z., pre objekt nebudl vybudované vonkajsie zasahové cesty nakolko stresny plast

nevykazuje pozadovan( poziarnu odolnost’.

NAVRH CLENENIA POZIARNYCH USEKOV V OBJEKTE:

Poziarny dsek N 1.01: Sklad kompostového materialu
Poziarne zat'azenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, ip = 0,8 ; ie = 1,0
SPB: POZIARNY USEK BEZ POZIARNEHO RIZIKA
Es = 1,0
Ps = 1,0 (max. do 15 kg/m2) U=10
As = 0,8 Zs = 1,0
Bs = 1,0 ie=10x10x10=10

ip=10x08x10=0,8
Poziarny Gsek skladu v jednopodlaznej stavbe je bez pozZiarneho rizika, ak hodnota indexu skladovanych materialov je mensia
ako 0,9 => POZIARNY USEK BEZ POZIARNEHO RIZIKA
ODOLNOSTI STAVEBNYCH KONSTRUKCIi

V zmysle STN 920201-2, sG poziadavky na konstrukcie v jednopodlaznej stavbe. Ak nie sd splnené poziadavky na poziarnu
odolnost’ obvodovych konstrukcii, tieto sa povazuji za 100% poziarne ofvorené plochy. Nakolko sa jednd o poziarny dsek bez
poziarneho rizika, nie sG pre objekt stanovene odstupové vzdialenosti.

UNIKOVE CESTY, OBSADENIE OBJEKTU OSOBAMI

Unikové cesty z objektu sii rie$ené v zmysle platnych noriem ako je vyhl. 9472004, STN 920201-3, STN 920241 a iné, s ohl'adom
na druh a charakter priestorov Gnikovych ciest, na dispozicné riesenie objektu, obsadenie objektu osobami, kapacitu a medzné
diZky jednotlivyjch Gnikovych ciest a poZiadavky sGvisiacich noriem a predpisov.

Obsadenie osGb stanovuje STN 920241. V objekte si obCasné pracovné miesta. V poziarnom Gseku N1.01 sa bude nachadzat'
max. 3 osoby, ktoré budd unikat' nechranenymi Gnikovymi cestami priamo na volné priestranstvo.

ODSTUPOVE VZDIALENOSTI

Odstupové vzdialenosti pre posudzovany objekt stanovuje STN 92 0201 - 4. Nakol'ko sa jedna o poziarny Gsek bez poziarneho

rizika, nie s pre objekt stanovene odstupové vzdialenosti. Odstupové vzdialenosti vyhovujd.

POTREBA POZIARNEJ VODY

Potrebu poZiarnej vody a poZiadavky na zabezpelenie poZiarnej vody stanovuje STN 92 0400, vyhl. MV SR 699/2004 Z.
2. Pre objekt skladu kompostového materidlu nebola stanovend potreba vody na hasenie poZiarov, nakolko sa jedna

o0 poZiarny usek bez poZiarneho rizika.

2.12. Zariadenie civilnej ochrany a jeho dvojicelové vyuzitie

Projekt nerieSi zariadenie civilnej ochrany.
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2.13. Stanovenie ochrannych pasiem

Uzemie vjstavby sa nenachadza v Ziadnom ochrannom pasme charakteru ochrany prirody a ochrany kultdrne cennych lokalit, pri
vystavbe sa nezasahuje do chranenych objektov. VSetky ochranné pasma a podmienky stanovené spravcami verejnych inzinierskych
sieti musia byt' pri realizacii reSpektované.

Stavba bude realizovana so zretelom na zachovanie plynulosti cestnej preméavky, teda tak aby cestna premavka nebolo
obmedzena nad nevyhnutne potrebny rozsah a tak aby bol po cell dobu realizicie stavby zachovany pristup k prilahlym
objektom.

Stavebné prace budd realizované tak aby zaber pozemkov zodpovedal rozsahu podl'a projektovej dokumentacie, a zasahy do

v,

Po zrealizovani stavby uvedie stavebnik do pdvodného stavu vSetky pozemky dotknuté vystavbou vratane zelene a to

zasypanim zeminou a vysevom travnej zmesi, taktiez uvedie do pévodného stavu spevnené plochy dotknuté vystavbou

Je nutné respektovat’ vyjadrenia od spravcov sieti.

214, Koordinacné opatrenie v pripade inej sibeznej vystavby v priestore alebo

blizkosti stavby

Nie je predmetom fohto projektu.

3. Zemné prace

Pred zahajenim zemnych prac sa objekt vytyli a vytycia sa aj existujice inZinierske siete. Tak isto sa zretelne oznati
vyskovy bod, od ktorého sa urcuji vsetky prislusné vysky.

Stavba si vyzaduje vykopy pre vybudovanie zakladov pre zaloZenie budovy, inzinierskych sieti.

Pod zakladovd dosku a zaklady sa nasype strkodrva. Zakladanie je nutné urobit' do rastlého terénu. Popis k jednotlivym
zakladaniam vid technické spravy k objektom.

Samotné vykopové prace sa doporuCuje prevadzat' strojne a dopracovat’ rucne. Vyt'azend zemina bude pouzitd na spatné
zasypy. V pripade vykopu, kde prevysenie bude viac ako 1,3 m je nutné vykopan( jamu docasne zapazit' proti pripadnému zosuvu.

Pri vykopovych pracach dbat' na BOZ (bezpetnost' a ochrana zdravia) pri praci !!

L. Podzemna voda

Pri zemnych pracach je predpoklad ze neddjde do styku z podzemnou vodou. — je nutné urobit' Inzinierskogeologicky prieskum
il

5. Kanalizacia

Predmetna projektova dokumentacia riesi navrh zachytu dazd'ovych vod zo strech , spevnenych ploch a kompostérov pre

stavbu Kompostaren - Gemerska Poloma.

Dazd'ové vody zo strechy sG zachytavané v retentnej nadrzi s objemom 12,0m3 , pricom sa pocita s jej vyuzitim na

polievanie. Z nadrze je vyhotoveny bezpetnostny prepad do miestneho potoka.
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Dazd'ové vody zo spevnenych ploch a z kompostétov budl zachytavané v akumulatnej nadrzi ( zumpe ), po naplneni bude
voda likvidovana opravnenou organizaciou likvidovana v zmysle platnej legislativy .

5.1. Cast' 1 - dazd'ova kanalizacia zo strechy:

Na zaklade vypottov je nutné odviest' zo strechy objektu SO 02 Pristresok pre sklad materidlu na kompostovanie a sklad
kompostu s plochou 143,75 m? mnozstvo dazd'ovej vody s prietokom

3,44 lit/sekunda.

Krok Tlcha Poznamka Vol'ba parametrov| Znaika | Hodnota |Jednotka
1. Zadajte zrazkomerni stanicu A 43-Roffiava hd 48 48-RoZfava
2. Zadajte pericdicitu dazda A S-rodny T n 0.2 (-] periadicita
3 Zadajte dobu dazd'a A 15 s D 15 [min] trvanie dadd
9, Zadaijte plochy vietlych fiastkovych odvodiiovanych pléch aich odtokovy suéinitel! Kontrolne vysledky vypottu
Plocha Hodnota [Jednotka | Odtokovy sutinitel’ Prietok Hodnota Popis
A= 144 [m?) W, 11 -] 34| 1/5ec 5 roény disd
A= (m7] ¥, 1[1 =] 0,0]1/sec 00239 lfs=m”  prietok

I_SP'}li_ [m") [Redukovana plocha As) Prietolk 5|:||:|1u:| 3.44'1.-"52|:' I

Pri vypocte retenctnej nadrze sa postupovalo na zaklade odporucani, Ze na kazdych 25 m? strechy sa pocita 1 m® nadrze.

Celkova odvodnovand plocha je 143,75 m? , Co predstavuje nadrz s objemom 5,75 m’. Na zaklade odpordcani a z vypoltu bola

navrhnutd retencnd nadrz RN Alfa 12m*.
Popis siete :

Dazd'ové zvody zo strechy budd pod terénom napojené na zvodové potrubia D1 a D2 z potrubi
ID PRAGMA SN10, DN160 cez sdstavu plastovych reviznych sacht PIPELIFE DN 630 s poklopml A15
( DS1) a D400 pre $achtu DS2 do retentnej nadrze RN Alfa 12m3. Z retentnej nadrze budi vody vyvedené bezpetnostnym
prepadom cez Tkus DN 160 cez slstavou reviznych $acht PIPELIFE, DS3 - D5 s poklopom D400. Za poslednou $achtou DS5 bude
voda zalstend so sdhlasom spravcu do miestneho potoka. Pri navrhu vyuzitia vody zo strechy sa polita s prioritnym vyuzitim
na zavlahu obecnych pozemkov a kropenie kompostu. Pri navrhu retencnej nadrze sa pocitalo s rezervou 100%. Preped do
miestneho potoka je len v pripade privalového dazd'a , kedy by nadrz nevedela pojat’ nadmerné mnozstvo vody.

Z retentnej nadrze budl vody vyvedené pomocou externého Cerpadla ( nie je predmetom PD ). Potrubia dazd'ovej kanalizacie
bude vedenéd v nezamrznej hibke , min. 1300 mm pod upravenjm terénom so minimalnym spadom 1,0 %. (vid' situacia ) . Potrubie
je nutné ulozit' do Strkového l6zka.

Ulozenie potrubia je riesené v zmysle typového podkladu typ A-2 na l6zko z piesku.
Trasovanie kanalizacie bude v silade s ostatnymi inzinierskymi siet'ami podla STN 73 6005. Zemné prace sa budd vykonavat'

podla STN 73 3050. Na navrhovanom kanalizacnom potrubi budl urobené skisky tesnosti v zmysle STN EN 1610.
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5.2. Cast' 2 - dazd'ova kanalizacia zo spevnenej plochy a kompostéru:

Na zaklade vypoctov je nutné odviest' zo s Casti spevnenej plochy 203m? a kompostéru 186 m? s celkovou plochou 389 m’

mnozstvo dazd'ovej vody s prietokom 6,10 lit/sekunda.

Krok Tlcha Poznamka Vol'ba parametrov| Znaika | Hodnota |Jednotka
1. Zadajte zrazkomerni stanicu A 48-Roifava hd 43 48-RoZnava
2. Zadajte pericdicitu dazda A 5"":"5'":{' i hd n 0.2 (-] periadicita
3. Zadajte dobu dazd'a A ] 15 L bt D 15 [min] trvanie dadd
9, Zadajte plochy vietlkych fiastkovych odvodiiovanich pléch aich odtokovy suéinitel! Kontrolné vysledky vypottu
Plocha Hodnota [Jednotka | Odtokovy suctinitel’ Prietok Hodnota Popis
A= 2p3| [(m?) W, 08|[pa [-] 39| 1/sec 5 rotny dizd
A= 1gs| [m7] ¥, o5|[05 |*| 2.2| 1/sec 0,0239 lfsm”  prietok

I_SPE_ [m") [Redukovana plocha Ae) Prietok 5|:||:|1u:| E-.lDIl.-"sEl:' |

Pri vypocte akumulacnej nadrze sa postupovalo na zédklade odporucani, Ze na kazdych 25 m? sa pocita 1 m’> nadrze.

Celkova odvodnovana plocha je 389 m? , Co predstavuje nadrz s objemom 15,56 m’. Na zaklade odpordcani a z vypocltu bola

navrhnutd retencnd nadrz RN Alfa 20m?.

Vody zo spevnenej plochy sd zachytavané pomocou liniovych Zl'abov BGU-Z, univerzalny liniovy Zzl'ab, svefld Sirka SV200 ( navrh
Flabov vid' tast' PD - navrh spevnenjch ploch) . Zlaby budd s botnym odtokom napojené na odpadové potrubie PVC Quantum

SN12 , DN 200 v minimalnom sklone 2,0%.

Potrubie bude vedené cez reviznu sachtu PIPELIFE, DN 600 s poklopom nosnosti D400 , RS3.
Vody z kompostérov s zachytavané pomocou liniovych zlabov BGU-Z, univerzalny liniovy zl'ab, svetld Sirka SV200 ( navrh
7labov vid' tast' PD - navrh spevnenych pléch) . Zl'aby budd spodnym odtokom cez sistavu kolien napojené na odpadové potrubie

PVC Quantum SN12 , DN 200 v minimalnom sklone 2,0%.

ZI'aby so spodnym odtokom -~ DN podla svetlej Sirky NWV -
maximalne DN 200

Potrubie bude vedené cez sistavu reviznych §acht PIPELIFE, DN 600 s poklopom nosnosti D400 , RS1 a RS2.

Zachytené dazd'ové vody budl zvedené do akumulatnej nadrzi ( zumpe ) RN Alfa 20 m’.

Po naplneni bude voda likvidovana opravnenou organizaciou likvidovana v zmysle platnej legislativy . Potrubia kanalizacie
bud vedené v nezamrznej hibke , min. 1300 mm pod upravenym terénom so minimalnym spadom 2,0 %. (vid' situdcia ) . Potrubie

je nutné ulozit' do Strkového l6zka.

UlozZenie potfrubia je riesené v zmysle typového podkladu typ A-2 na l6zko z piesku.
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Trasovanie kanalizacie bude v sllade s ostatnymi inzinierskymi siet'ami podla STN 73 6005. Zemné prace sa budd vykonavat'
podla STN 73 3050. Na navrhovanom kanalizatnom potrubi budl urobené skisky tesnosti v zmysle STN EN 1610.
5.3. Cast’ 3 - dazd'ova kanalizacia zo spevnenej plochy

Na zaklade vypoctov je nutné odviest' zo s Casti spevnenej plochy 310m? mnozstvo dazd'ovej vody s prietokom 5,94 lit/sekunda.

Tieto plochy budd volne vyspadované do Strkového obsypu okolo spevnenej plochy z vndtorného obvodu arealu.

Krok tloha Poznamka Vol'ba parametrov| Znatka | Hodnota |Jednotka
1. Zadajte zrazkomerni stanicu ) 43-Roifava T 43 48-Roznava
2. Zadajte periodicitu dazda A S-rodny e n 0.2 {-] periadicita
3 Zadajte dobu dazda A 15 = D 15 [min] trvanie dadd
9, Zadajte plochy vietkych fiastkovich odvodiovanych plich a ich odtokovy suéinitel! Kontrolné visledky vipoétu
Plocha Hodnota [Jednotka | Odtokovy suinitel’ Prietok Hodnota Popis
A= 310 (m? ¥, 08|03 [-] 59| 1/zec 5 roény dizd
A= (m?) g, 11 =] 0,0|1/zec 10,0239 f=m™  prietok

L 1L 1 I Il
| Epc}lu=_ [m?) [Redukovana plocha Ae] Prietok 5|:I|:|1u:| 5.93'1.-"52:' I

Bilancia potrubi:

DK S-1

ID PRAGMA SN10, DN 160 , dizka 38,20 m
DK S-2

ID PRAGMA SN10, DN 160 , dizka 79,20 m

PVC DN 160, SN10 , diZka 152,15 m

DK - K21

PVC QUANTUM SN12, DN200, dizka 6,0 m
DK - K2.2

PVC QUANTUM SN12, DN200, diZka 3,75 m
DK - K2.3

PVC QUANTUM SN12, DN200, diZka 11,25 m

HD PE , D 32 PN 16 , di?ka 6,0 m

5.4. Materialova specifikacia

Dazd'ova kanalizacia zo spevnenych plach:
PVC Quanfum

Kanalizané potrubie trojvrstvové hladké plnostenné hrdlované PVC-U (PVC Quantum, PIPELIFE), podl'a STN EN 1401-1, kruhovej
tuhostimin. SN12, podl'a EN ISO 9969,s vndtornym popisom kruhovej tuhosti pre dodatocnG identifikaciu. Potrubie bude spajané
naformovanym hrdlom s vlozenym dvojbritovym tesniacim krizkom z elastomeru opatrenym plastovou vystuzou proti prerastaniu

korenov. Tvarovky zo zhodného materialu minimalnej hrdbky steny SDR34.
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PP Wastic

Kanalizacné potrubie hladké plnostenné s naformovanym hrdlomz PP bez pouzitia recyklatov a mineralnych plniv (PP Wastic,
PIPELIFE), podl'a STN EN 1852-1, kruhovej tuhosti min. SN10, podl'a EN ISO 9969. Potrubie bude spajané naformovanym hrdlom (nie
dvojitou presuvkou resp. dvojitym hrdlom) s vlozenym tesniacim krizkom z elastomeru opatrenym plastovou vystuzou proti

prerastaniu korenov. Tvarovky zo zhodného materialu minimalnej hrdbky steny SDR34.

Dazd'ova kanalizacia zo strechy:

Kanalizatné potrubie z polypropylénu korugovana, s dutymi rebrami podla STN EN 1376-3, kruhovej tuhosti min. SN10 (ID
PRAGMA, PIPELIFE). Potrubie bude spajané frikéne navarenym hrdlom. Tvarovky zo zhodného materialu minimalnej hribky steny
SDR34.

Kanalizatné Sachty

Plastové kanalizatné Sachty z polypropylénu vyrobené bez pouzitia plniv a recyklatu (PRO 1000, PIPELIFE) zo skruzi DN1000
vybavenych vo vyrobe zapracovanym rebrikom so stdpadlami s protiSmykovou Gpravou v zmysle STN 74 3282 a STN EN 14396
(75 6240) a asymetrickymi Sachtovymi kénusmi 1000/600 so stipadlami. Vstup bude prekryty kompozitnym poklopom DN600, tr.
Zat'azenia D 400 kN.

Bezpecnost' a ochrana zdravia:

Montazna organizacia musi mat' platné opravnenie na montaz vyhradenych technickych zariadeni tlakovych v zmysle § & Vyhl.
MPSVR SR €. #18/2002 Zb..

Dodavatel stavby pri vykonavani stavebnych montaznych prac musi plne redpektovat' vyhl. SUBP & 374/1990 Zb.

o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

6. Zasobovanie vodou

V areéli sa nebude nachadzat' vodovod. Polievanie kompostovaného materialu bude zabezpecené pomocou dazd'ovej akumulacnej

nadrze a cisterien.

7. Teplo a paliva

Objekt nie je vykurovany.

8. Rozvod elekfrickej energie

Projekt neriesi tdto cast'.
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9. Ostatna energia

Projekt neriesi tdto cast'

10. Vonkajsie osvetlenie

Projekt neriesi tdto cast'

11. Oznamovacie zariadenia a slabopridové rozvody

Projekt neriesi tdto cast’,

12.Vzduchotechnika a chladenie

Projekt neriesi tdto cast'.

13.Iné pripadne nadzemné vedenia

Iné vedenia sa nevyskytujd

14.Poziadavky na sGcinnost' strojov a zariadeni technického a technologického

vybavenia stavby.

Zhodnocovanie odpadov patri medzi prioritné rieSenia nakladania s odpadmi v silade so zavdznou cast'ou Programu odpadového

hospodarstva SR 2011 - 2015 pre strategicky ciel' znizovania mnozstva odpadov ukladanych na skladky odpadov navrhuje zvysit'

podiel materidlového zhodnocovania odpadov.

Ciele a prinosy projektu :

- vyuZitie odpadu ako druhotnej suroviny a jej zhodnotenie

- naplnenie environmentalnej politiky spolocnosti - riesenie nakladania

s odpadom, v sulade s aktualnymi predpismi a stanovenymi cielmi v ramci programu odpadového hospodarstva

- (spora nakladov za zneskodnenie odpadov skladkovanim (cena a poplatky), zniZenie mnoZstva odpadu a nasledné

zniZenie zat'aZenia Zivotného prostredia odpadmi,

Navrh rieSenia stavby a objektov vychadza z miestnych podmienok, poziadaviek investora, zohl'adnuje aktualne podmienky

a predpisy pre vystavbu

a prevadzku zariadenia pre spracovanie odpadu.
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Navrhovana Cinnost' je situovana pri miestnom hnojisku na okraji obce Gemerska Poloma. Potrebné je vybudovat' samotni
plochu kompostoviska s akumulatnou nadrzou na priesakové kvapaliny, pristreSok pre vstupné suroviny a vystupny kompost,
Pozemok je umiestneny mimo zastavaného (zemia obce a lokalita, v ktorej sa navrhuje vystavba kompostarne sa nachadza na

Gzemi, ktoré je funkine vymedzené na tento Gcel.

Navrhovana kompostaren so zavedenim technoldgie aerobneho kompostovania riesi Setrné zhodnocovanie BRO ako je travna
biomasa, listie, drevita hmota a pozberové zvysSky z pestovania ovocia a zeleniny zo zahrad. Ide o kontrolovany a riadeny,
prevazne aerdbny (za pristupu kyslika) mikrobidlny proces tzv. teplou cestou, pri ktorom vystupuje teplota kompostovaného
materialu na 45 - 70 °C. Tato teplota zabezpetuje dostatocnd hygienizaciu kompostu (likviduje sa vacsina patogénnych
a v priebehu 3 - 12 mesiacov je proces ukonceny. Vysledkom je kompost - organické hnojivo s vysokym obsahom trvalého
humusu a zivin pre vyzivu rastlin. Cielom kompostovania je teda premena organického odpadu pomocou prirodzeného rozkladu
do formy, ktora je silne redukovana, o do objemu
a hmotnosti, je neSkodna, hygienicky a esteticky nezavadna, pricom kone¢ny produkt - kompost, méze byt pouzity pri
pestovani rastlin ako humusové hnojivo.

Navrhovana tinnost' je sdborom vystavby novych objektov a infrastruktiry. Rozmiestnenie jednotlivych objektov a
prevadzkovych sdborov vyplynulo hlavne z tvaru a konfiguracie staveniska a logistiky tohto druhu prevadzky s cielom
rozmiestnenia jednoflivych faz spracovania BRO tak, aby nedochadzalo k zbyto- ¢nému kriZeniu jednotlivych technologickych
cyklov.

Organizacné zabezpecenie prevadzky kompostarne predstavuje rieSenie a realizaciu nasledovnych €innosti:
- prijem, evidencia a zhromazd'ovanie vybranych druhov BRO,
- UGprava a spracovanie zhromazdeného odpadu (drvenie, mieSanie a Uprava pre dosiahnutie optimalnych vlastnosti vstupnej
suroviny pre kompostovanie)
- samotné kompostovanie a s(visiaca manipulacia - sledovanie priebehu kompostovania,
nasledné Gpravy - prekopavanie a zvlhtovanie,
- spracovanie kompostu po ukonfeni procesu - preosiatie, zistenie kvality,

- docasné uskladnenie, odovzdanie na odber.

Technické rieSenie zodpoveda sG¢asnym predpisom, dohodnutému rozsahu
a predmetu riesenia, predpisanym konstrukénym a funkinym poziadavkam na predmetnd stavbu, dostupnosti technologii pre
realizaciu a prevadzku, ako aj technickym a ekonomickym poZiadavkam, moznostiam investora

a prevadzkovatela.

Kompostaren sa deli na nasledovné zakladné casti:
- prijem materialov na kompostovanie
- kompostovacie miesta (hroble)
- uskladnenie hotového kompostu
Kompostaren je navrhnuta tak, aby bola optimalizovana jej prevadzka, t.j. aby boli minimalizované naklady na manipulaciu

s materidlom a dopravné vzdialenosti.

14.1. Prijem materialov

Vstupné materialy budl do aredlu kompostarne dovazané vo velkoobjemovych kontajneroch, pripadne individualne obyvatelmi
obce. Na spevnenej ploche bude material dovazany a drvitom drevného odpadu rozdrveny a uskladneny pod pristreskom.
V pripade BRO vzniknutych z verejnych ploch bude tento odpad privezeny pracovnikmi obce traktorom s vleCkou, alebo podla

potreby bude spracovany priamo na mieste vzniku mobilnym drviacim strojom ( t'ahany za traktorom). Zodpovedny pracovnik
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vykona na vstupe do zariadenia vizudlnu kontrolu dodavky odpadu a prijaty odpad zaeviduje. Odpady ne zodpovedajlice

poziadavkdm kompostarne nebud( prevzaté.

Suroviny, ktoré majd pomer C : N vySSi ako 30 : 1, alebo vysSiu vlhkost' ako 40 %, budl okamzite zapracované do
kompostovacej hroble. Suroviny
s vlhkost'ou do 40 % budd podla druhu a potreby docasne skladované a postupne primieSavané podla vopred urcenej
surovinovej skladby k materialom bohatym na dusik.
V pripade, Ze sa po prijme vstupné suroviny neupravuji mechanizaciou
a nezakladaji priamo do hrobli, je potrebné ich triedit' podl'a povahy surovin na:
- dusikaté suroviny

- uhlikaté suroviny

Zakladné poZiadavky na surovinov( skladbu materialu pre kompostovanie:

Optimalny pomer

uhlik : dusik 30- 35 1
(C:N)
Pociatocna vlhkost' 50 - 60 %
Zrnitost' 04 - 12

(objemova hmotnost 500-750 kg.m")

Pozadovana teplota 55 - 60 °C

V navrhovanej kompostarni bude vstupnou surovinou BRO zo zahrad

a parkov, vratane odpadu z cintorinov a z d'alSej zelene, ktoré vznikaji v rémci komunalneho odpadu na Gzemi obce.
Podmienky pre kvalitnd vyrobu kompostu zavisia od druhu odpadu, jeho chemického zloZenia a druhu pody a rastlinnej
produkcie. Kritériom kvality jednotlivych kompostov je obsah humusovych atok ktory zavisi od priebehu rozkladu, ktory

ovplyvnuji nasledujice tri faktory:

Pomer vzduch : voda

Ak je kompostovany material nasyteny vodou, minimalizuje sa priestor pre vzduch, ktory je pre kompostovaci proces
takisto bezpodmienetne potrebny, pretoze aerdbne mikroorganizmy zaist'ujice rozklad potrebuji na prezitie kyslik. Bez jeho
pritomnosti preziji len anaerdbne organizmy, ktoré neumoznia zdravy priebeh rozkladu organickej hmoty v dosledku Coho
vznikne zapachajica hnijica hmota obsahujica je dovaté latky. Z tohto dévodu je nevyhnutné dosiahnut
a udrzovat' optimalny pomer medzi obidvoma zivotne ddlezitymi zlozkami, pri com obsah vody by nemal byt viac ako cca 50 -

10 %.

Pomer uhlika C : dusika N

Mieru schopnosti rozkladu kompostovaného materialu urCuje pomer uhlika
k dusiku (C : N), to znamena spravny pomer medzi organickymi a anorganickymi latkami. Organizmy potrebujd dusik aby mohli
produkovat' bielkoviny a uhlik, ktory je nevyhnutny pre ich prezitie. Pri nedostatku latok s obsahom dusika (to znamena pri
prebytku uhlika) prebieha proces pomaly a jeho intenzita je nizka. Pri prebytku latok s obsahom dusika (to znamena pri
nedostatku uhlika) sa dusik meni na amoniak, ktorého charakteristickou vlastnost'ou je neprijemny zapach.

Konetny produkt- stabilizovany kompost by mal mat' pomer C:N priblizne 25 : 1. V praxi pri priprave kompostu sa tento

pomer neda presne vypoCitat' a riadit'. NajjednoduchSim sposobom ako ho dosiahnut' je mieSanie tzv. dusikatych surovin napr.

trava s tzv. uhlikatymi materialmi (drevo, piliny, kéra, sucha trava).
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iiviny
Ulohou mikroorganizmov je v pritomnosti kyslika odbiravat' rézne Ziviny organického pdvodu pritomné v kompostovanom
materiali a premienat’ ich na stabilné humusové latky. Energia, ktor pouziji mikroorganizmy na latkovd vymenu sa uvolfuje vo
forme biologického tepla, ktoré podporuje rozklad. Kone¢nymi produktmi oxid uhli¢ity CO , a voda a ked'ze organicky material je
zlym voditom tepla, dochadza k jeho hromadeniu v dosledku Coho sa hrobl'a samootepl'uje. Rovnaky stupen rozkladu vo

vSetkych miestach hroble sa zabezpeci tak, Ze sa hrobl'a z Casu na ¢as prekope (premiesa).

14.2. Popis vstupujlcich surovin

Hlavnou vstupnou surovinou bude BRO z {drzby obecnej zelene, verejnych
a slkromnych parkov, cintorinov a zahrad (pokosena trava, listie , odpady
z Gdrzby stromov a krikov, chemicky neosSetrené drevné odrezky, pozberové zvysky) a podobny biologicky rozloZitelny odpad
z trhovisk.

Jedna sa o sezonny odpad, ktorého najvyznamnejSou zlozkou je friva. RozliSujeme travu z okrasnych travnikov, ihrisk a
sportovisk (kratka set), travu z extenzivnych ploch z okraja ciest, rekreacné fravniky(starsie porasty - dlha sec) a stard
travu z hrabania travnikov (tzv. starina). Vyskytuje sa v mesiacoch - méj az oktdber . Chemické zloZenie travy zavisi od
spdsobu jej pestovania
a hnojenia. Kazda z vyssie u vedenych druhov trav vykazuje rozdielne vlastnosti- ako sd napriklad vlhkost' (v rozmedzi 10 az
80%), organické latky (85 az 92%), obsah dusika (1 az 3,2%), obsah fosforu (0,4 az 0,9 %), pomer CN (14 az 60:1). Preto je
potrebné pristupovat’ k nim rozlicne. Napriklad kratka set parkovej travy (vyssia vlhkost' a uzsi pomer C:N) zapachom. Pretfo
by mala by t' tato tréva spracovana do zakladky Co najrychlejsie s pridanim napr. drevnej stiepky. Trava zo starsich
porastov j e odolnejSia voti rozkladu (nizsia vlhkost' a Sirsi pomer C:N) ,by sa mala spracovat’ do zakladky to najrychlejSie
s pridanim drevnej Stiepky. Trava zo starSich porastov je odolnejSia voCi rozkladu.

Daléim ddlezitym odpadom zo zelene je [istie. Kompostovat' sa daji vietky druhy listia. Tento bioodpad sa vyskytuje v

.....

v rozmedzi - vlhkost' (15 az 40%), organické latky (88 az 94%), obsah dusika (0,9 az 1,5%), obsah fosforu (0,1 az 0,2%),
pomer C:N (40 az 60:1).

Vel'mi potrebnym odpadom zo zelene je drevny odpad. Ten zahfna korovo- drevny odpad z orezov stromov, z prebierky
a vymeny drevin, ale aj stromov( koru, piliny, hobliny. Vyskytuje sa v mesiacoch - januar az april a september az november.
Chemické zlozenie zavisi od druhu dreva. Prevazne vsak ide o zmes drevin a pohybuje sa v rozmedzi (40 - 70%), organické

latky (85 - 97%), obsah dusik a (0,1 - 0,4%), obsah fosforu (0 - 0,1%), pomer C:N (70-200:1). Tento material je potrebné vo

.....

kompostovani travy, ako material udrzujici porovitost' kompostovacej hromady.

DalSie odpady zo zelene, ktoré sa v obci vyskytujd, si:

- biologicky odpad z cintorinov

- odpad z kvetinovych zahonov

- odpad zo zahrad (pozberové zvysky )

.....

nerozlozitel'né primesi. Tento material zvacsa nevykazuje problémy so zapachom ani vyluhmi. Odpad vSak méze o bsahovat’

neCistoty (kamene, kov, plasty), ktoré musia byt' vytriedené.
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14.3. Kompostovacia plocha - hroble

SG navrhnuté & hroble dizky 15,5 m . Navrhované s hroble s rozmermi &. 3m na ploche obojstranne vyspadovanej so

sklonom 5° s odvodom do zachytnej nadrze s dostatotnym objemom.

Postup kompostovania:

1. Odpad organického pévodu (vyluéne rastlinné zvysky) bude v zariadeni preberat’ vySkoleny zodpovedny pracovnik, ktory
urobi vizualnu kontrolu kvality a vlastnosti preberaného odpadu a zaeviduje prevzaty odpad do prevadzkového dennika.

2. Pracovnik vykona podl'a potreby mechanickd dpravu materidlu v zmysle vyhl. (drvenie). Materialy, ktorych Struktdra to

dovoli - suchSie, uhlikaté suroviny (listie, drevnd Stiepka, atd) budl doCasne uskladnované
a priebezne podla potreby pouzivané na premiesavanie s materialmi
s vysokou vlhkost'ou (Cerstva trava, zvysky z ovocia a zeleniny) vo vopred urCenom pomere a navazané do kompostovacej
hroble.

3. Po ukonceni navazania kompostovacej hroble sa urobi jej prekopanie — homogenizacia hroble a v pripade potreby sa
hrobl'a navlhCi tak, aby sa nevyplavili ziviny. Tym sa zatne kompostovaci proces.

L. Pocas procesu rozkladu je potrebné nevyhnutne kontrolovat' priebeh tepldot v kope. Pokial' teplota vystdpi nad 65 °C,
je nutné hroblu prekopat’. Ak je teplota posledné dva tyzdne konstantnd, v hrobli je kompostovaci proces ukonceny.

5. Po skonstatovani ukontenia procesu zodpovedny pracovnik uskufocni test kliCivosti, ¢im zisti, Ze kompost nie je
fytotoxicky a nasleduje kontrola kvality kompostu podla STN 46 5735 - Priemyselné komposty.

6. Po ukonteni procesu sa kompost preoseje. Nadsitna ast' sa pouzije do novej hroble.
7. Preosiaty kompost bude pouzity na hnojenie, resp na rekultivaciu mimoprodukinych ploch obce, pripadne docasne
uskladneny.

Kompostaren nebude v prevadzke december az februar.

14 L. Uskladnenie hotového kompostu

Po skdskach kvality kompostu bude tento vyskladneny z hrobli. Hotovy kompost bude po preosiati zadeleny do dvoch
skladovacich miest pod pristreskom podla kvality.
V pripade, ze je kompost dlhodobo skladovany, zhorSuje sa jeho kvalita, hlavne zrnitost'. Preto je vyhodné kompost ihned'

pouzit’. Hotovy kompost bude uskladneny pod pristreskom, kde bude chraneny proti dazd'u a stekajlcej vode.

Prevadzkovanie kompostarne bude v exist. Zbernom dvore.

14.5. Priestor pre zhromazd'ovanie cudzorodych latok

Pri manipulacii s materialom sa m6zu objavit' cudzorodé latky, ktoré sd nevhodné na kompostovanie. Jednd sa o kamene,
sklo, kovy, keramiku, plasty, plechovky, atd'. Tieto materialy budi oddelene zhromazd'ované vo vhodnych uzavretych nadobach

a po ich naplneni odvezené do zberného dvoru susediaceho s kompostarnou.

PoZadovana kapacita

Vstupné suroviny 200 ton
Priemerna objemova hmotnost' C = 500 kg/m’
(mdze kolisat') (zabezpeli kapacitu s urditou rezervou)
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Objem suroviny pre kompostovanie V =200:05 =400 m?

Navrhuje sa kompostovanie v &tyroch hrobliach &irky 3m a dizky 15,5 m a kompost bude ukladany do predpokladanej vygky

1,5 m. Navrhnuta je kompostovacia plocha o vymere 186,0 m% min plocha je 170 m2

T, = 12 tyzdnov (doba trvania 1 cyklu)

T = 8-9 mesiacov (klimaticky vhodné obdobie kompostovania)
N =3 (pocet cyklov)

V1= 134,0 m? (objem pre cyklus

P 08 (objem kompostu na 1 m?
T kompostovacej plochy)

S1=VI/P (¢ista kompostovacia plocha)
S1=134:0,8 =167,0 m?

MnoZstvo kompostu = cca 100 t/rok

velkoobjemové kontajnery.

Vzniknuty kompost bude pouzity vylucne pre potreby obce.
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