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1. Technický popis prác HSV 

1.1. Zemné práce a výkopy 

Územie pre výstavbu je mierne svahovité, tzn je nutné urobiť vyrovnanie terénu. V rámci hrubých terénnych úprav 

bude upravená zemná pláň zhrnutím ornice hr 150 mm. Súčasťou podkladov nebol geologický prieskum, projektant 

vychádzal z predpokladov. Taktiež nebol urobený ani hydrogeologický prieskum.  

Pred začatím zemných prác je potrebné urobiť výkopové práce súvisiace z úpravou pozemku, následne na to sa 

osadia lavičky, ktoré určia polohové a výškové osadenie stavby. Strojne sa odoberie ornica z celého staveniska, 

ktorá sa uloží v rámci pozemku riešených pozemkov. Po dokončení výstavby sa ornica použije pri terénnych úpravách 

okolo novostavby.  

Základové pásy sú navrhnuté tak, aby po obvode základová škára bola minimálne v hĺbke 1,2 m od upraveného 

terénu a minimálne 1,0 m v rastlom teréne z dôvodu zamŕzania pôdy do tejto hĺbky v danej lokalite. Kvalitu a hĺbku 

základovej škáry je potrebné posúdiť kvalifikovaným stavebným dozorom počas výkopových prác, poprípade prizvať 

statika. V daných podmienkach je predpoklad, že v základovej škáre nebude spodná voda. V prípade, že sa preukážu 

nevhodné základové pomery, je potrebné prehodnotiť spôsob zakladania stavby. 

Výkopy budú vykonané strojne a následne ručne upravené do požadovaného tvaru. V rámci výkopov budú vyhĺbené 

ryhy pre základové pásy. 

Ryhy pre základové pätky a pásy budú urobené tak aby základ bol min 1,2 m od upraveného terénu pre všetky 

základové konštrukcie. Následne sa vyhĺbené ryhy upravia ručným výkopom do konečného tvaru. Najskôr sa po celej 

pôdorysnej ploche vyhĺbi jama do hĺbky -0,600 m od +-0,000 (v závislosti od sklonu pozemku -tzn v niektorých 

miestach ani výkop nevznikne), následne budú vyhĺbené ryhy pre základové pásy tak aby základová škára bola min 

1,2 m od upraveného terénu- viď výkres základových konštrukcií statika) 

V prípade výkopu, kde prevýšenie bude viac ako 1,3 m je nutné vykopanú jamu dočasne zapažiť proti prípadnému 

zosuvu. Pri výkopových prácach dbať na BOZ (bezpečnosť a ochrana zdravia) pri práci !!! 

Výkop rýh pre drenáže sa vykoná strojne a následne ručne upraví. Pre uloženie potrubia sa zrealizuje zapažený 

výkop, pre drenáž svahovaný v sklone max 1:1,75, kde sa uloží potrubie do pieskového lôžka hrúbky 150 mm 

a obsype sa pieskom a zasype 300 mm vrstvou piesku a na to sa nasype zemina, resp. iný vhodný materiál - štrk. – 

viď jednotlivé časti stavebného objektu. Po zasypaní potrubí treba zásyp rýh stabilizovať na pevnosť pôvodného 

terénu.  

Spätné násypy, resp. násypy na pozemku sa musí zhutniť a zhutnia sa na únosnosť min Edef2= 90 MPa. Násypy 

sa musia hutniť po vrstvách. Okolo objektu sa vytvoria chodníky a spevné plochy, ohraničené obrubníkmi - popis 

týchto prác je uvedený v rámci objektov.   

Okolo objektu je potrebné urobiť odkvapový chodník v miestach kde sa nenachádza chodník, poprípade spevnená 

plocha. Odkvapový chodník sa urobí z okrasného kameniva fr. 16-32 v hr. 150 mm, uloženom na geotextílii 300g/m2. 

Podklad bude zo štrkodrvy fr. 16-32 mm potrebnej hrúbky min 150 mm.  Odkvapový chodník bude ohraničený parkovými 

obrubníkmi uloženými v betónovom lôžku C16/20.  

1.2. Základy 

Založenie objektu je realizované pomocou monolitických železobetónových pásov. Zakladanie je navrhnuté plošné 

na ŽB základové pásy rozmerov 500/900 mm. Pásy sú pod všetkými nosnými stenami a taktiež aj priečny základ 
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pod stĺpmi. Minimálna hĺbka založenia je 1200 mm do rastlého terénu a min 1,0 m do upraveného terénu. Základové 

konštrukcie sa zhotovia podľa výkresu Základových konštrukcií. Pred betonážou ručne očistiť základovú škáru 

a zabezpečiť odvodnenie výkopov! Hĺbka aj šírka založenia je predpokladaná – spresní sa po zahájení výkopových 

prác. Ak budú zistené nevhodné podmienky treba základovú škáru vhodným spôsobom zabezpečiť. Nad základovým 

pásom sa urobí stena z DT. V návrhu bola Základy vystužiť podľa statiky. – viď realizačná statika 

Vzhľadom na to , že nebol realizovaný IGP územia stavby , po odkrytí základovej škáry prizvať geológa na jej 

zhodnotenie a prípadne upraviť zakladanie . 

Materiál pre betónové konštrukcie je:  

- betón STN EN 206-C25/30- XC2(SK)- Cl 0.4- Dmax 16- S4 - základy 

(kvalita betónu základov sa upresní pri geologickom prieskume) 

Základové pásy betónovať bez technologickej prestávky, ako jeden monolitický celok!! Z´klady sú prepojené zo 

stenami z debniacich tvárnic – viď základy statika, previazaných so základovými pásmi výstužou. ( výstuž viď statika)  

Nad základovými pásmi sa vytvorí železobetónová základová doska z betónu hrubá 230 mm. Skladba nad 

základovými pásmi je rovnaká ako skladba spevnenej manipulačnej plochy  z SO 01.  

 

Základová doska sa uloží na vrstvu zhutnenej štrkodrvy( Edef=60 MPa) frakcie 0-32 mm hrubej 200 mm. (výstuž 

dosky, a základov viď Statika- realizačný projekt) pod touto vrstvou sa urobí vrstva štrkodrvy frakcie 0-63 mm 

hrubej 200 mm zhutniť na Edef2=90MPa- premenlivej hrúbky.  

Pri betonáži základových pásov sa musí zabetónovať uzemňovací pásik FeZn 30/4 mm do hĺbky 5 cm od základovej 

škáry.(pozri projekt elektroinštalácií) 

1.3. Hydroizolácie proti zemnej vlhkosti 

Stavba je izolovaná proti zemnej vlhkosti fóliovou kupolkovou izoláciou na báze PVC. Všetky styky a kotvenia 

urobiť podľa odporúčaní investora. Ukladaná celoplošne a mechanicky kotvená k podkladu spájaná vzájomným 

natavovaním.  

1.4. Zvislé nosné konštrukcie 

Nosnú konštrukciu objektu tvoria nosné steny z debniacich tvárnic hr. 300 mm, vystužených potrebnou výstužou 

a zaliatych betónom( viď statika). Vytvárajú ŽB boxy v počte 4 ks. Steny boxov  sú vystužené sú vysoké 4.25 m 

sú ukončené ŽB vencom. Voľné okraje priečnych stien sú stužené ŽB piliermi 300/300/4250mm vystužené viď statika.  

 Na murivo sa urobí oceľová konštrukcia- stĺpy .  Na ktorú bude uchytená konštrukcia strechy. Oceľové 

prestrešenie tvorí dvojkĺbový  rám kĺbovo osadený na ŽB vence stien boxov v module 5.675 m . 

Materiál pre betónové konštrukcie je:  

- betón STN EN 206-C25/30- XC2(SK)- Cl 0.4- Dmax 16- S4  

BETONÁRSKA OCEĽ výstuž Bst 500(10505R), KARI 

STAVEBNÁ OCEĽ S235 
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1.5. Vodorovné nosné konštrukcie 

Horizontálny nosný systém tvorí konštrukcia strechy a taktiež vence na stenách zo železobetónových šalovacích 

tvárnic.  

Materiál pre betónové konštrukcie je:  

STAVEBNÁ OCEĽ S235 

1.6. Zvislé nenosné konštrukcie 

Zvislé nenosné konštrukcie sa nenachádzajú. 

1.7. Schodisko 

V objekte je sa nenachádza schodisko 

1.8. Konštrukcia zastrešenia 

Strešná konštrukcia je plochá 8° a je navrhnutá ako plochá strecha jednoplášťová. Nosnú konštrukciu tvorí 

Oceľová konštrukcia. Oceľové prestrešenie tvorí dvojkĺbový  rám kĺbovo osadený na ŽB vence stien boxov v module 

5.675 m . Kĺb tvorí úložný plech hr. 16 mm a 2 chem kotvy HVU M20 so závitovými týčami M20 kvality 10.9  (2 ks) 

. Rám vytvára pultovú strechu v sklone 8⁰ . Nižšia stojka rámu je z prierezu HEAč. 200-1010 mm , vyššia z prierezu 

HEAč.200-1900mm. Rámová priečľa je tiež z prierezu HEA č.200 . Tuhý rámový roh tvorí úložný plech hr.10 mm 

vystužený zvislými výstuhami  hr.8 mm a zvislý plech hr.16 mm vystužený vodorovnou výstuhou hr.10 mm , v rohu 

je vystužený  aj profil HEAč.200 . Samotný spoj je navrhnutý zo skrutiek 2x6 M16x50mm kvality 10.9 . Na rámovú 

priečľu sú uložené oceľové väzničky Ič.160 po 1200 mm a na ne trapézový plech T50A hr.0.5 mm tak aby zabezpečoval 

väzničky v 1/3 rozpätia proti klopeniu . Účinky klopenia sa prenášajú do okapového priehradového stužidla 

z uholníkov Lč.60/6 mm . V krajných moduloch je navrhnuté priečne stuženie v rovine strechy zo skrížených prútov 

z Lč.60/6 mm . V pozdĺžnom smere sú rámy stužené privarením stuženia k rohov rámov z profilov 2Uč.120. Tieto 

stuženia majú v rohoch odpalky vytvárajúce tuhý rám v pozdĺžnom smere..  

2. Technický popis prác PSV 

2.1. Obvodový plášť 

V navrhovanom stave tvorí obvodový plášť iba nátery. Murivo ostatne bez povrchovej úpravy. Pri murovaní , 

betónovaní , je nutné dať pozor aby nezatieklo cementové mlieko.  

2.2. Strešný plášť 

Konštrukcia strechy je jednoplášťová s krytinou s trapézového plechu.. Oceľové prestrešenie tvorí dvojkĺbový  rám 

kĺbovo osadený na ŽB vence stien boxov v module 5.675 m . Trapézový plech je kovený do nosnej oceľovej konštrukcie 



TECHNICKÁ SPRÁVA | SO 02.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE STRANA | 5 

strechy. Na strešné priečniky je uložená OSB doska hr. 22 mm na ktorú je uložená poistný fólia. NA fóliu je uložený 

trapézový plech , ktorý tvorí hlavnú hydroizolačnú funkciu.  

2.3. Podlahové konštrukcie 

Podlahové konštrukcie tvorí betónová doska  uložená na súvrstvie štrkov odolná voči agresívnym prvkom. 

Podlahovú konštrukciu natrieť náterom voči agresívnym účinkom. Skladba podlahy je rovnaká ako skladba spevnenej 

manipulačnej plochy.  

2.4. Hydroizolácie a parozábrany 

Hydroizolačný systém strešných konštrukcií tvorí poistná hydroizolácia a krytina z trapézového plechu.  

2.5. Tepelné a zvukové izolácie 

Tepelné izolácie nie sú potrebné a nevyskytujú sa na stavbe.  

2.6. Povrchové úpravy 

Pred začatím prác na povrchových úpravách musí byť ukončená strešná konštrukcia. Pred samotným omietaním je  

potrebné všetky inštalačné otvory a drážky osadiť a funkčne preskúšať.  

2.6.1. Vonkajšie povrchové úpravy (omietky, obklady, nástreky) 

Vonkajšie povrchové úpravy obvodových stien  tvoria neomietnuté steny.  Avšak je nutné vo vnútornom priestore 

vytvoriť bariéru voči agresívnym vplyvom nátermi alebo nástrekmi a to aj na podlahe a stene – napr. SIKALASTIC 

8440 na báze polyuretánov. Oplotenie z debniacich tvárnic je nutné dbať na to aby plot nepozatekal od cementového 

mlieka pri betónovaní, je nutné dodržať rovinnosť plota.  

Oceľovú konštrukciu je nutné natrieť protikoróznym náterom, a náterom odolným voči agresívnym vplyvom ekologickým 

riediteľným vodou v minimálne 3 vrstvách.  

2.6.2. Vnútorné povrchové úpravy (omietky, obklady, nástreky) 

 Stavba je otvorená – vnútorné povrchové úpravy sa nenachádzajú.  

2.7. Výplne otvorov 

Výplne otvorov sa tu nenachádzajú. . 
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2.8. Klampiarske práce 

Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm. Na objekte sú realizované dažďové 

žľaby s rozmermi DN 150, dažďové odpadové potrubia s rozmermi DN 150 mm. Farba týchto klampiarských konštrukcií 

bude zhodný z farbou strechy, ktorú zvolí investor. 

Ukončenie betónového plota vzhľadom na kombináciu oceľových stĺpov a muriva bude pomoocu oplechovania 

z pozinkovaného plechu s príponkami.  

Strešnú konštrukciu bude tvoriť trapézová plech, na bokoch je nutné urobiť zaatikové lišty. Strechu ukončiť 

odkvapnicou.  

2.9. Zámočnícke práce 

Zámočníckymi konštrukciami je oceľová konštrukcia strechy- Spôsob kotvenia viď statika.  

 

Je nutné dodržiavať technické listy výrobcov jednotlivých materiálov navrhnutých v projekte. 

!!!! Je nutné aby sa použili spomenuté materiály , ktoré sú navrhované v projekte. V prípade, 

že nebudú použité navrhované materiály nie je projektant zodpovedný.  

 


