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SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. Charakteristika územia stavby 

1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 

Riešené územie, na ktorom bude novonavrhovaný objekt umiestnený sa nachádza v časti katastrálneho územia Gemerská 

Poloma na parcelách č. C-KN 2196/7,2196/8 v nezastavanej časti obce. Terén je mierne svahovitý. Územie sa nachádza 

v extraviláne obce. Maximálna hladina podzemnej vody nie je zistená.  

Areál sa nachádza vedľa existujúceho hnojiska. Na danom území je povolená platným územným plánom obce (a jeho 

prislúchajúcich zmien) výstavba. Na  území sa nenachádza žiadna zeleň, ktorá by bola v ochrannom pásme. Nebude potrebný 

výrub stromov a kríkov nachádzajúcich sa na pozemku. Hlavný vstup do  areálu je zo severozápadnej strany.  

Cez pozemok je predpoklad, že neprechádzajú inžinierske siete v mieste stavby. Navrhované stavebné objekty sa nedotýkajú 

chránených  území a kultúrnych pamiatok a nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie. 

Zariadenie staveniska bude v blízkom okolí budovy (v areáli na pozemkoch). Do zriadenia staveniska patrí miesto pre 

unimobunku a kontajner na stavebný odpad.  

1.2. Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby 

Pre pozemok nebol vykonaný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum. Projektant vychádzal zo skúseností 

u okolitých stavieb. Je predpoklad, že hladina spodnej vody sa nachádza pod úrovňou základovej škáry. Pred realizáciou je nutné 

urobiť inžinierskogeologický prieskum.  

1.3. Použité mapové a geodetické podklady 

 Katastrálna mapa 

 Polohopisné a výškopisné zameranie riešeného územia 

1.4. Príprava pre výstavbu 

Momentálne je pozemok  nezastavaný. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavenisko pre výstavbu bude odovzdané 

stavebníkom a prevzaté zhotoviteľom stavby v celom rozsahu a v jednom termíne.  

Pred začatím stavebných prác sa zariadi stavenisko. Umiestni sa unimobunka a veľkokapacitný kontajner pre prípadný pevný 

odpad. Kontajnery budú pravidelne odvážané, podľa kapacity zaplnenia. Vzhľadom na možné znečistenie komunikácie pri pohybe 

dopravných áut a strojov je nutné, aby sa verejné komunikácie vždy vyčistili.  

Pred začatím stavebných prác na pozemku je nutné vytýčenie hranice staveniska, výškových a smerových bodov ako aj 

všetkých  inžinierskych sietí. Zároveň sa určia miesta pre odber elektrickej energie a vody pre stavebné účely a miesto pre 

zaústenie odpadových vôd. Následne sa pristúpi k samotným stavebným prácam. 

V rámci hrubých terénnych úprav bude upravená zemná pláň zhrnutím ornice. Ornica sa odoberie strojne v hrúbke približne 

150 mm, ktorá sa uloží v rámci pozemku resp. na pozemku, ktorý zabezpečí investor. Po dokončení výstavby sa ornica použije 

pri vegetačných úpravách. Zemina z výkopov sa použije na dosypanie terénu - prebytok sa odvezie na pozemok investora do 

1500m. Na území je potrebné urobiť terénne úpravy pozemku (výkopy) pred začatím výstavby.  
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Na danom území nie je potrebné riešiť žiadne ochranné pásma objektov a porastov. Počas výstavby nebude obmedzená 

prevádzka iných budov. 

2. Urbanisticko - architektonické riešenie a stavebno - technické riešenie stavby 

2.1. Urbanistické riešenie 

Koncepcia a princípy urbanistického a architektonického riešenia stavby sú podmienené charakterom stavby 

a požiadavkou investora o zhotovovania stavby ekonomicky čo najvýhodnejšie.  

Účelom projektu je návrh areálu pre kompostovanie s príslušnými stavebnými objektmi – prístreškami. Areál nebude napojená 

na verejné inžinierske siete. V rámci pozemku sa vytvorí dažďová kanalizácia.  

Územie je vzhľadom na svoju polohou, orientáciu, terén a komunikačné napojenie pre návrh vhodné.  Objekt je umiestnený v 

súlade so zákonom č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavenom poriadku (Stavebný zákon  v platnom znení a súvisiacimi 

predpismi) (vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu), kde podľa tohto zákona 

sú dodržané minimálne vzdialenosti jednak od susedov a jednak od komunikácie.  

Urbanisticko-architektonické riešenie vychádza hlavne z podmienok platných regulatívov na danom území, tvaru terénu a 

existujúcich limitov a obmedzení.  

Areál bude prístupný pomocou navrhovanej komunikácie a vjazdu, ktorý sa napája na miestnu komunikáciu.  

Odstupové vzdialenosti od susedných pozemkov 

Minimálne kolmé odstupové vzdialenosti: Areál pevne susedí z okolitými parcelami-tzn. Oplotenie je postavené priamo na 

hranici pozemku. s parcelami 2196/6,1, 2197/5 

Prístrešok je osadený 3 m od prístupovej cesty a min. 2 m od ostatných parciel.  ..  

2.2. Architektonické riešenie  

Cieľom a požiadavkou investora bolo vytvoriť takú budovu, ktorá by zapadala do prostredia a taktiež areál ktorý bude plniť 

svoj účel. V projekte sa vytvorila budova a areál jednoduchého obdĺžnikového tvaru. V rámci projektu sa vytvorila 1 podlažná 

budova. Budova bude materiálne zhotovená nasledovne: steny- betónové tvárnice, Zastrešenie - plochá strecha- trapézový 

plech..  

2.3. Stavebnotechnické riešenie  

SO-01 

Konštrukcie: Cementobetónový doska s podkladanými štrkovými vrstvami 

Odvodnenie:  Vnútro areálová dažďová kanalizácia 

SO-02 

Základové konštrukcie: Železobetón betón + výstuž 

Obvodové steny:  Obvodové murivo z debniacich  tvárnic 

Strecha: Plochá strecha- jednoplášťová s klasickým poradím vrstiev a parozábranou – krytina 

trapézový plech 
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Podlahy Betónová doska  vystužená poprípade drátkobetón 

SO-03 

Základové konštrukcie: Železobetón betón + výstuž 

Konštrukcie  Oplotenie zo systémových plotových dielcov + posuvná oceľová brána 

 

2.4. Požiadavky na dopravu 

V rámci výstavby novej kompostárne je potrebné riešiť nové spevnené plochy a to manipulačnú a plochu pre 

kompostáreň.  V rámci stavby sa vybuduje nová spevnená plocha pre kompostovanie, spevnená manipulačná plocha a napojenie 

areálu na existujúcu betónovú príjazdovú cestu.   

Existujúca príjazdová betónová komunikácia je obojsmerná cesta so šírkou 4,10m a je napojená cestu I. triedy č.67. Areál 

kompostárne odporúčam na betónovú cestu napojiť pomocou vjazdu/výjazdu šírky 6,50m, pri napojení na betónovú cestu 

s obojstranným rozšírením na 8,00m konštrukcie z cementobetónového krytu hr.250mm na štrkovom podklade.  

Za vjazdom/výjazdom nasleduje posuvná brána šírky 6,00m za ktorou plynule pokračuje nová spevnená plocha pre 

kompostovanie, ktorá bude umožňovať obsluhu prístrešku pre sklad materiálu na kompostovanie a sklad kompostu a tiež obsluhu 

manipulačnej plochy. Plocha areálu kompostárne je obdĺžnikového tvaru.  

Pred začatím stavebných a zemných prác bude potrebné vytýčiť všetky inžinierske siete nachádzajúce sa v záujmovom 

území. 

 Po ukončení prác, investor je povinný odstrániť všetky prípadné poškodenia, ku ktorým došlo v dôsledku realizácie 

stavby. Betónovú cestu a cestu I. triedy uvedie do pôvodného stavu. 

Výkopová zemina bude odvezená na pozemok vlastníka. Realizáciou stavby nevznikne žiadny nebezpečný odpad. 

 

Spevnená manipulačná plocha, kryt: Cementobetónový kryt C30/37, hr. 230mm 

Spevnená plocha pre kompostovanie bude zabezpečovať dopravnú obsluhu areálu. Po obvode bude lemovaná betónovými 

cestnými obrubníkmi ABO 1-15 uloženými na stojato do betónového lôžka triedy betónu C12/15 do úrovni s krytom plochy. Priečny 

spád plochy je premenlivý 2,0-3,0% s odvedením povrchových vôd do priľahlej štrkovej plochy. Zo stany prístrešku a vstupnej 

brány bude plocha lemovaná odvodňovacím žľabom svetlej šírky SW200.  

Konštrukcia spevnenej manipulačnej plochy je navrhnutá:  

- Betón STN EN 206-1-C30/37-XF4 – Dmax32 – drátobetón (rozptýlená výstuž 30kg/m3)  hr.230mm 

- Mechanicky spevnené kamenivo MSK 31,5GB       hr.200mm 

- Štrkodrvina fr. 0-31,5mm         hr. 180mm 

 Spolu             hr. 610mm 

 

Hrúbka ochrannej vrstvy zo štrkodrvy bude premenná, s dodržaním minimálnej hodnoty 180 mm. 

 

Spevnená plocha pre kompostovanie kryt: VC betón C25/30 S hr. 150mm 

V areáli kompostárne budú zriadené hroble pre výrobu kompostu. Tieto hroble sú situované tak aby sa medzi nimi 

mohla vybudovať spevnená plocha pre pojazd mechanizmov – obracač kompostu a obsluha. 

Šírka hroblí je navrhnutá na 3,0m.  Celkový počet hroblí sú 4ks o dĺžkach 15,50m. Sú sústredené po dvoch hrobliach v 

jednom celku a navzájom sú oddelené plochou šírky 3,0m. Celková šírka jedného celku je 6,0m. Spevnená plocha pre pojazd 

mechanizmov má šírku 3,0m. Medzi kompostovaciou a pojazdnou plochou ako i po celom obvode bude osadený betónový cestný 

obrubník ABO 115 rozmerov 150/260/1000mm do betónového lôžka C12/15 min. hrúbky 0,15m. Betónový obrubník lemujúci celkovú 

kompostovaciu plochu vrátane pojazdu bude osadený zo strany manipulačnej plochy a pojazdu s výškovým rozdielom 0,00m a zo 

strany hroblí bude osadený s výškovým rozdielom -0,05m.  Priečny sklon kompostovacích hroblí je navrhnutý 3,5 % smerom do 

stredu hroble k líniovému odvodňovaciemu žľabu. Líniový odvodňovací žľab univerzálny BGU-Z žľab SW200  je navrhnutý svetlej 
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šírky 200 mm, pre triedu zaťaženia D 400. Odvodňovací žľab bude slúžiť na odvedenie dažďovej vody. Osadenie líniového žľabu 

bude do betónového lôžka C12/15 min. hrúbky 0,20m, pozdĺžny spád 1,0%. 

Konštrukcia spevnenej plochy pre kompostovanie je navrhnutá  

- VC betón STN EN  206 -1 –C 25/30 – XC 4 –D max 32      hr. 150mm 

- Kari sieť 6/6 ; 150 x 150 

- Štrkodrvina ŠD 0/31,5          hr. 150mm 

Spolu               hr. 300mm 

 

Štrková plocha, kryt: drvené kamenivo fr.32-63mm hr. 200mm 

Plocha bude slúžiť pre odvedenie dažďovej vody zo spevnenej plochy na kompostovanie. Plocha bude umiestnená po 

obvode vonkajšej strane plochy na kompostovanie po oplotenie. Šírka plochy bude 0,50m.   

 

Odvodnenie 

Odvodnenie je navrhnuté na základe zhodnotenia pozdĺžnych a priečnych sklonov plôch tak, aby sa zrážková voda 

dostala čo najrýchlejšie z povrchu plôch. Odvádzanie povrchových vôd bude do priľahlých štrkových plôch prirodzeným vsakovaním 

vody do podložia a do univerzálnych BGU-Z žľabov svetlej šírky 200mm.  

 

Dilatačné škáry 

Umiestnené v cementobetónovom kryte sa navrhujú ako zmrašťovacie dilatačné škáry, ktoré sa prevedú rezaním 

kotúčovou pílou šírky 4mm v zatvrdnutom kryte. Tesnenie škár sa prevedie pružnou asfaltovou zálievkou. Najmenšia vzdialenosť 

priečnych škár je 3,0m, najväčšia 6,0m. Pri rezaní škár sa nemajú vytvárať dosky s ostrými uhlami a s veľmi zakrivenými tvarmi. 

 

Zemné práce 

Vybudovanie zariadenia staveniska bude určené investorom. Projekt zariadenia staveniska si podľa svojich potrieb 

a plánovaného nasadenia kapacít spracuje vybratý zhotoviteľ stavby a pred začatím prác zabezpečí jeho schválenie, vrátane 

termínu jeho likvidácie. 

Dočasná depónia ornice bude vytvorená v priestoroch zariadenia staveniska. Predpokladá sa jej čiastočné využitie 

komerčným spôsobom a potrebná rezerva bude ponechaná na prevedenie terénnych úprav. Skrývka bude zrealizovaná v hrúbke 

300mm počas realizácie hrubých terénnych úprav. 

Depónia vyťaženej zeminy z výkopu bude umiestnená na mieste určenom investorom. Zhotoviteľ stavby vykoná vlastný 

prieskum dostupnosti vhodných násypových materiálov. Vo výkope nad 1,50m zabezpečiť výkop proti zosunutiu. 

Vzhľadom nato, že v čase spracovania PD nebol spracovaný geologický prieskum v riešenej lokalite nie je možné 

zhodnotiť základové pomery. Podložie je nutné upraviť zhutnením, chemicky, alebo iným určeným spôsobom tak, aby najmenšia 

únosnosť pláne vyjadrená hodnotou modulu pretvárnosti Edef2 nebola menšia ako 60MPa. Musí byť splnená podmienka 

Edef2/Edef1=max2,5. Pláň musí zodpovedať požiadavkám STN 72 1006. V prípade, že sa nebude dať zemina zhutniť mechanicky 

(premočené podložie na jar a pod.), navrhujeme použitie iný účinný spôsob zlepšenia únosnosti podložia a to vybudovaním geodosky 

hrúbky 500mm z násypu zo štrkodrvy fr. 0 – 125mm. 

Doporučujeme základové pomery zhodnotiť počas realizácie stavby a v prípade nevyhovujúcich základových pomerov 

vhodným spôsobom upraviť podložie v spolupráci výlučne s geotechnikom podľa požiadavky investora .   

Plochy sa budú budovať na rastlý terén. Teleso sa bude sypať po vrstvách hrúbky 30 cm s dôkladným zhutnením 

zemnej sypaniny. Násyp sa bude budovať iba zo zemín vhodných do násypov diaľničných a cestných komunikácií. Tieto zeminy sú 

reprezentované buď kamenistými horninami typu zahlinených štrkov a štrkopieskov, alebo stmelenými horninami typu hlinitých 

alebo ílovitých štrkov. Spôsob kontroly zhutnenia je u jednotlivých typov zemín nasledovný: 

Miera zhutnenia piesčitých a štrkovitých zemín sa určuje relatívnou uľahlosťou ID v zmysle STN 72 1005. Požadovaná 

najmenšia miera zhutnenia: 
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Poznámka: Hodnoty na pláni a pod ňou sa vzťahujú aj na pláň v záreze, ale iba do hĺbky 30 cm. 

Mierou zhutnenia jemnozrnných (súdržných) zemín je koeficient kvality zhutnenia D (%) podľa STN 72 1005. Potrebná 

max. objemová hmotnosť sa stanovuje skúškou zhutniteľnosti podľa STN 72 1015 (Proctor-standard, PS). 

Požadovaná najmenšia miera zhutnenia súdržných zemín musí zodpovedať hodnotám: 

 

Poznámky: Hodnoty na pláni a pod ňou sa vzťahujú aj na pláň v záreze, ale iba do hĺbky 30 cm. 

Požadovaná miera zhutnenia zmiešaných súdržných a nesúdržných zemín sa určí podľa tab. 1. a 2. tak, že rozhodujúci 

je ten postup, podľa ktorého je zodpovedajúca požadovaná hodnota objemovej hmotnosti suchej zeminy vyššia. Pritom je ďalšou 

podmienkou, aby pri laboratórnej skúške zhutniteľnosti podľa STN 72 1015 došlo k dostatočne výraznému a jedinému vrcholu 

Proctorovej krivky. Dostatočná miera zhutnenia kamenitých a balvanitých sypanín je dosiahnutá vtedy, ak pri kontrole nivelačnou 

metódou neprekročí rozdiel zatlačenia pred a po dvoch kontrolných pojazdoch základného zhutňovacieho mechanizmu 0,5% hrúbky 

vrstvy. Nesmie tiež dochádzať k viditeľným pružným deformáciám pod behúňom valca. Po dohode so stavebným dozorom je možné 

použiť aj iné nepriame metódy (podľa STN 72 1006) a stanoviť tak kritérium zhutnenia. 

 

Krytie podzemných vedení 

Počas realizácie prác je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti podzemných vedení inžinierskych sietí: 

- vozovka (merané od koruny): silové káble – 1,0m, plynovody – 1,00m, vodovodné potrubie – 1,50m, kanalizácia – 1,80m 

- chodník (merané od koruny): silové káble – 0,35m, plynovody – 0,80m, vodovodné potrubie – 1,00m až 1,60m, kanalizácia 

– 1,00m  

- terén: silové káble – 0,70m, plynovody – 0,80m, vodovodné potrubie – 1,00m až 1,60m, kanalizácia – 1,00m  

 

Trvalé dopravné značenie 

Stavba bude napojená na jestvujúci dopravný systém. Organizácia dopravy je daná smerom príjazdovej komunikácie. 

V súvislosti so stavbou sa nenavrhuje nové zvislé a ani nové vodorovné dopravné značenie.  

 

 

 

  

 

Z E M I N A  

              Relatívna uľahlosť ID 

na pláni a 50 

cm  

pod pláňou 

  v ostatnej 

časti    

  násypov 

v podloží pod  

násypmi 

Piesok, piesok so štrkom 

(štrk menej ako 25 %) 

0,70 0,80 0,90 

Piesok so štrkom (25 - 50 % štrku) 

Štrk s prímesou piesku (25 - 50 % piesku) 

Piesčitý štrk 

0,70 0,75 0,85 

Štrk s prímesou piesku a jemnejších  

Zŕn ( do 25 %), štrk 

0,70 0,70 0,80 

 

Zeminy s max. objem. 

Hmotnosťou podľa 

Koeficient kvality zhutnenia D(%)   

 

STN 72 1015 (kg.m-3) na pláni a 50 cm pod 

pláňou 

v násypoch do výšky 

15 m 

v podloží násypov 

do hĺbky 50 cm 

1500 – 1650 - 95 92 

1660 – 1750 102 95 92 

1760 a viac 100 95 92 
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Dočasné dopravné značenie 

Nebude potrebné umiestnenie prenosného dopravného značenia. Stavebné práce sa budú realizovať mi dopravný priestor, 

na pozemku investora. 

Počas realizácie stavby nebude obmedzená plynulosť cestnej premávky na ceste I. triedy. Stavebné práce budú 

realizované iba v nevyhnutnú dobu etapovite, aby obmedzenie dopravy bolo minimalizované.    

Stavebné stroje a nástroje budú umiestnené na pozemku vlastníka a tu bude uskladnený aj stavebný materiál. 

 

Bezpečnosť práce 

Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať všetky predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a manipulácii so 

strojným zariadením. 

Pred začatím stavebných prác musí stavbyvedúci oboznámiť všetkých pracovníkov výstavby s podmienkami dodržiavania 

bezpečnostných opatrení pri práci, ktoré sú v súlade s vykonávaním pridelenej práce.  

Bezpečnostné označovanie pracovných mechanizmov 

Pracovné vozidlá a pracovné stroje používané na vykonávanie prác na pracovnom mieste v dopravnom priestore musia 

byť vybavené bezpečnostným výstražným označením.  

Výstražné označenie môže byť : výstražná farebná povrchová úprava, červeno-biele retroreflexné prvky na vozidlách, 

svetelné šípky, príp. zariadenia predbežnej výstrahy. 

Bezpečnostné označovanie osôb 

Osoby, ktoré sa budú pohybovať v priestore staveniska, sú povinní v záujme svojej ochrany nosiť viditeľný bezpečnostný 

odev, napr. bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka, ktoré musia byť oranžovej fluorescenčnej 

farby, ktorého predná a zadná strana má plochu najmenej 1500cm2. 

Ochranný odev podľa platného predpisu TP 06/2013 musí byť vyhotovený z fluorescenčného materiálu, spredu aj zozadu 

opatrený dvomi vodorovnými pásmi širokými 5 až 10cm a dlhými min. 25cm. Pásy sú vo vzdialenosti od seba 5 až 10cm so súmerným 

umiestnením na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha ani jedného z pásov na hornej časti odevu na stojacej osobe nesmie 

byť nižšie ako 90cm nad úrovňou cesty. Pásy musia byť vyhotovené z bielej retroreflexnej fólie alebo z bielych odrazových 

skiel. 

2.5. Úpravy plôch a priestranstiev 

Na úpravu plôch okolo objektu sa použije uskladnená ornica vzniknutá z predošlých výkopov, ktorá sa rozprestrie po pozemku 

a oseje trávou resp. sa zemina upraví podľa projektu V rámci pozemku sa manipulačné a kompostovacie plochy.  

Celý areál bude oplotený betónovým plotom z dielcom a uzavretý bránou posuvnou.  

Inžiniersko-geologický prieskum riešeného územia nebol k dispozícií. Pre vozidlá do 12 ton cestná pláň po zhutnení musí 

vykazovať pevnosť 50MPa, povrch zhutnenej štrkodrvy 60MPa. 

Požiadavka na únosnosť podložia pod spevnenými konštrukciami pre pojazd vozidiel do 12t (areálová komunikácia, 

parkovacie miesta) Edef2 = min. 60MPa pri Edef2  / Edef1 < 2,5.  

Konštrukčné vrstvy zhutniť po cca 0,25m na Id = 0,80-0,85. Pri realizácii vystuženej zemnej konštrukcie je potrebné 

priebežne merať hodnoty Edef2 po realizácii každej konštrukčnej vrstvy, čím sa zároveň skontroluje aj stupeň zhutnenia jednotlivých 

konštrukčných vrstiev tak, aby  Edef2  / Edef1 < 2,5.  

Postup realizácie vystuženej zemnej konštrukcie : 

- odkopanú zemnú pláň vyrovnať a čiastočne zhutniť   

- čelným presypom nasypať navrhovanú vrstvu ŠD hr. 0,25 m a zhutniť na Id = 0,8, 

- zmerať Edef2, 

- čelným presypom nasypať požadovanú druhú vrstvu ŠD v hr. 0,25 m a zhutniť na Id = 0,8 – 0,85, 

 zmerať Edef2  

Na pozemkoch sa nachádzajú stromy a kríky, ktoré budú pred začatím prác odstránené. V rámci stavby bude realizovaná 

náhradná výsadba, ktorá nie je súčasťou tejto projektovej dokumentácie. Nové stromy musia byť vysadené tak, aby netvorili 

prekážku v rozhľade pri výjazde vozidiel a aby ich koreňový systém nezasahoval do ochranného pásma inžinierskych sietí.  
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2.6. Zabezpečenie budúcej prevádzky  

Prevádzka kompostárne bude zabezpečovaná Obecným úradom Gemerská Poloma a ním poverenými pracovníkmi. Je predpoklad 

že z hľadiska potreby pre kompostáreň budú určený jeden až dvaja zamestnanci.  

Sociálne a hygienické priestory pre zamestnancov budú v priestoroch Hasičskej zbrojnice obce Gemerská Poloma – Ulica 9. 

mája 660 tzn nachádzajú sa tu priestory, kde majú zamestnanci vyhradené priestory na osobnú hygienu, teplú vodu, šatňu atď.. 

V priestore kompostárne bude umiestnené chemické prenosné WC a možnosť hygienického umytia rúk vodou dovážanou zo 

zdroja pitnej vody. 

Pitný režim zamestnancov bude zabezpečovaný zamestnávateľom prostredníctvom balených vôd. Prevádzka bude v 

predpokladaných otváracích hodinách od 10,00 hod. do 16,30 hod. počas pracovných dní. Počas zimného obdobia bude kompostáreň 

úplne uzatvorená. 

Činnosti zamestnancov vykonávané v prevádzke: príjem, evidencia a zhromažďovanie  vybraných druhov BRO, úprava a 

spracovanie odpadu (drvenie, miešanie,  apod.), sledovanie priebehu kompostovania, spracovanie po ukončení procesu (preosiatie), 

dočasné uskladnenie, odovzdanie na odber.  

2.7. Starostlivosť o životné prostredie 

Novostavba svojou prevádzkou nebude produkovať žiadne škodliviny, ktoré budú mať negatívny vplyv na životné prostredie. 

Novostavba nebude produkovať zdraviu škodlivé látky a taktiež ani exhaláty a škodlivý odpad. V novostavbe nebudú použité 

žiadne zdraviu škodlivé stavebné materiály. Objekt nebude zdrojom hluku, zariadenia inštalované v priestoroch musia vyhovovať 

platným normám a vyhláškam. Pri výstavbe musí dodávateľ stavby minimalizovať hluk na stavenisku použitím vhodných technológií 

a rešpektovať požiadavky užívateľov okolitých objektov. 

Výstavba podľa návrhu nekoliduje so záujmami ochrany iných objektov a území významných pre životné prostredie a jeho 

ochranu. 

Navrhovaná výstavba rieši vybudovanie prevádzky pre zhodnocovanie odpadu v určenom území a predstavuje jeden z dôležitých 

prvkov nakladania s odpadmi ako súčasti riešenia kvality životného prostredia. 

Hlavným cieľom navrhovaného riešenia predmetnej stavby je zabezpečenie vhodných podmienok pre manipuláciu a prevádzku 

predmetného zariadenia s ochranou životného prostredia pred negatívnymi vplyvmi prevádzky zariadenia. 

Na lokalite záujmového územia ani v jej dosahu sa nenachádzajú žiadne genofondovo významné lokality flóry a fauny, významné 

chránené maloplošné územia, chránené stromy, ktoré by boli výstavbou a následné prevádzkou ohrozené. 

Pri zabezpečení ochrany životného prostredia je potrebné pri návrhu, výstavbe a prevádzke dbať dodržiavaním podmienok a 

opatrení najmä na nasledovné : 

- na ochranu podzemných vôd pred kontamináciou 

- na ochrana okolia pred šírením kontaminácie ovzduším 

- na nezávadnosť dopravy, nakladania a manipulácie s vyťaženými materiálmi 

- na technický stav mechanizmov a vozidiel 

- na nakladanie s látkami škodiacimi vodám (len PHM, mazivá, oleje) 

 

Navrhované riešenie výstavby zohľadňuje požiadavky a podmienky pre ochranu životného prostredia a pri dodržaní základných 

podmienok pre štandardnú prevádzku nebude zdrojom negatívnych faktorov pre životné prostredie. 

Na základe charakteru prevádzky, navrhovaných objektov a miestnych podmienok možno konštatovať, že výstavba a prevádzka 

zariadenia podľa návrhu nebude mať negatívny vplyv na pohodu a zdravotný stav obyvateľstva. 
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2.8. Požiadavky na zabezpečenie ochrany životného prostredia :  

Počas výstavby: 

Pre ochranu životného prostredia je nutné dodržiavať príslušné platné predpisy, normy a iné nariadenia, respektíve požiadavky 

rozhodnutia OÚ ŽP v povolení predmetnej akcie. 

V rámci realizácie výstavby musí realizátor zabezpečiť ochranu: 

- podzemných vôd a územia pred znečistením pohonnými hmotami, olejmi a hydraulickými zmesami dôsledným dodržiavaním 

predpisov a používaním strojov a zariadení v náležitom technickom stave. 

- ovzdušia - minimalizovať prašnosť, zabrániť požiarom, resp. nespaľovať na stavenisku žiadne materiály, dodržiavať podmienky 

technického stavu mechanizmov a vozidiel (hlučnosť, obsah spalín vo výfukových plynoch, AT ...), 

- okolitej pôdy - skládky materiálov, odstavenie mechanizmov a iné činnosti vykonávať len na vyhradených plochách; pri výstavbe 

je potrebné dodržiavať určené trasy dopravy a vyhradené manipulačné priestory. 

- dodávateľ zabezpečí čistenie nákladných vozidiel, stavebnej a ťažobnej techniky pred výjazdom na spevnené komunikácie, resp. 

okamžité očistenie priľahlej miestnej asfaltovej komunikácie pri jej prípadnom znečistení.  

- olejové hospodárstvo ani sklad pohonných hmôt a mazív pre techniku sa v rámci zariadenia staveniska pre výstavbu neuvažujú. 

Údržba a servis techniky sa bude vykonávať mimo areál výstavby. 

Odpadové hospodárstvo pri výstavbe :  

Prehľad odpadov produkovaných pri výstavbe zariadenia na zhodnocovanie odpadov dáva rámcovu predstavu o odpadovom 

hospodárstve v tejto fáze prípravy stavby. 

Počas prípravy územia k výstavbe to budú predovšetkým zmiešané odpady zo stavieb. Počas výstavby sa predpokladá 

produkcia ďalších druhov odpadov, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnou legislatívou 

v oblasti odpadového hospodárstva. Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať dodávateľ stavby. 

2.9. Odpady vznikajúce počas výstavby 

Tabuľka: odpady vznikajúce počas výstavby: podľa Vyhlášky MŽP SR  č. 365/2015 Z. z. 

Číslo 

odpadu 

Druh odpadu Kategória 

odpadu 

Nakladanie s odpadom Množstvo (t,l) 

08 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie 

a používania náterových hmôt (farieb, lakov 

a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov 

a tlačiarenských farieb 

   

08 01 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie 

a používania a odstraňovania farieb a lakov 

   

080112 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 080111 O D1 0,05 t 

15 Odpadové obaly , absorbenty,  handry na 

čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak 

nešpecifikované  

   

15 01 Obaly vrátane odpadových obalov z triedeného 

zberu komunálnych odpadov 

   

150101 Obaly z papiera a lepenky O D1 1 ks palety 

150102 Obaly z plastov                                                                    O D1 0,05 t 

150103 Obaly z dreva                                                                       O D1 0,05 t 



B.  SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA | KOMPOSTÁREŇ – GEMERSKÁ POLOMA                STRANA | 11 

15 02 Absorbenty, filtračné materiály, handry na 

čistenie a ochranné odevy  

   

150203     Absorbenty, filtračné materiály, handry na 

čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 

02 

O D1 0,08 t 

17 Stavebné odpady z demolácií vrátane výkopovej 

zeminy z kontaminovaných miest  

   

17 01 Betón, tehly, keramika, dlaždice, obkladačky 

a keramika  

  
 

170101 Betón O R5 0,10 t 

17 04 Kovy    

170405 Železo a oceľ O R4 0,5 t 

17 05 Zemina vrátane výkopovej zeminy 

z kontaminovaných plôch, kamenivo a materiál z 

bagrovísk 

 
 

 

170504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 O D1 330,0 t 

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií    

170904 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné 

ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O D1 
1,0 t 

 

Legenda: 

D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) 

R4 – Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 

R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov 

Konkrétny spôsob nakladania a množstvá produkovaných odpadov počas výstavby budú dokumentované pri kolaudačnom konaní 

na základe vedenej evidencie pôvodcu. Vzhľadom na to, že počas výstavby budú vznikať odpady rôzneho charakteru je potrebné 

ich triediť a pravidelne odvážať na likvidáciu. 

Výkopová zemina bude premiestnená na pozemok investora do vzdialeností max 1500 m a v prípade potreby bude použitá na 

násypy. 

Počas prevádzky hospodárstva: 

Prehľad odpadov vstupujúcich do kompostárne je spracovaný v súlade   s kategorizáciou odpadov, ktorá je stanovená 

vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. 

Prehľad odpadov vhodných na zhodnocovanie v navrhovanom zariadení 

Por. číslo Kat. číslo Názov odpadu Kat. odpadu 

1. 20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O 

2. 20 03 02 
Odpad z trhovísk (len vhodná 

časť rastlinného pôvodu) 
O 

3 02 01 03 Odpadové rastliny O 

4 02 01 07 Odpady z lesného hospodárstva O 
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Odpady, ktoré môžu vznikať počas prevádzky navrhovanej činnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Uvedený zoznam 

odpadov je predpokladaný a bude spresnený a podrobne špecifikovaný podľa skutočného stavu. Produkt zhodnocovania 

(kompost) nebude považovaný za odpad, ale za hnojivo. 

Pri manipulácií s materiálom v kompostárni sa môžu objaviť cudzorodé látky, ktoré sú nevhodné na kompostovanie. Jedná 

sa o kamene, sklo, keramiku, plasty a pod. Prípadne môže vzniknúť aj kompost nevhodnej kvality. 

Číslo 

odpadu 

Názov odpadu Kategória 

odpadu 

19 12 02 Železné kovy O 

19 12 03 Neželezné kovy O 

19 12 05 Plasty a guma O 

19 12 05 Sklo O 

19 12 09 Minerálne látky (napr. piesok, kamenivo) O 

19 05 01 nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov O 

19 05 03 kompost nevyhovujúcej kvality O 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 

 

Pravidelný servis strojov a zariadení bude vykonávaný v autorizovanom servise, čiže v areáli nebudú vznikať nebezpečné 

odpady zo servisnej údržby strojov a zariadení. 

Nakladanie s predmetnými odpadmi bude zabezpečené v zmysle zákona o odpadoch, kde oprávnená organizácia bude 

s týmito odpadmi Konečným produktom zhodnocovania BRO bude kompost (organicko-minerálne hnojivo) podľa STN 466735 

Priemyselné komposty, ktorý bude zmesou stabilných organických látok, minerálnych živín a mikrobiálnych produktov 

(fermetov). Vyzretý kompost bude stabilné hnojivo, živiny v ňom obsiahnuté budú do pôdy uvoľňované len veľmi pomaly, 

nebude hroziť ich vylúhovanie do podzemných vôd. Táto premena organických látok bude prebiehať rovnakým spôsobom ako 

v pôde, možno ju technologicky ovládať s cieľom získať, čo najväčšie množstvo humusu v čo najkratšom čase. 

 

Technologický zdroj znečistenia ovzdušia. 

 V kompostárni bude spracovaných cca 0,04 t/h BRO.  

 Kompostáreň predstavuje malý zdroj znečistenia, nakoľko množstvo spracovaného odpadu bude menšie ako 0,75t/hod v zmysle 

vyhl. č. 410/2012 príloha č. 1.  

Vybudovaný areál bude slúžiť pre realizáciu záujmov investora - pre zhodnocovanie rozložiteľných odpadov z obce Gemerská 

Poloma a jeho okolia. Pri prevádzke treba brať na zreteľ účel zariadenia : 

Pre prevádzku v objektoch budú platiť bežné pravidlá ochrany zdravia pri práci. Všeobecné, ako aj špecifické podmienky pre 

vykonávanie jednotlivých činností súvisiacich s prevádzkou budú zohľadnené v prevádzkovom poriadku , ktorý bude spracovaný 

prevádzkovateľom  ku kolaudácií stavby. 

Vstupu nepovolaným osobám do areálu je zaistené oplotením areálu. Objekt bude chránený fotopascami.  

2.10. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 

Ochrana pred nebezpečnými a škodlivými faktormi pracovného procesu a tým zabezpečenie bezpečnosti práce sa riadi 

požiadavkami obsiahnutými v nasledovných základných predpisoch: 

 Zákon č. 311/2001 Zz Zákonník práce v znení neskorších predpisov(Zákon č. 341/ 2011),  

 Zákon NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečností a ochrane zdravia pri práci v znení  neskorších predpisov,  

 Nariadenie vlády SR  č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných 

pracovných prostriedkov,  
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 Vyhláška SÚBP č.59/1982, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečností práce a technických zariadení 

v znení neskorších noviel(484/1990 Zb., 374/1990 Zb.)  

 Vyhláška MPSVaR č.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických 

zariadení a v ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch a nariadeniach na zaistenie BOZP. 

 Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ( 

237/ 2000 Z.z., 532/2002 Z.z.) 

 Ďalej pri realizácii stavby je potrebné sa riadiť ustanoveniami zakotvenými v súčasne platných normách.  Pre jednotlivé 

technické zariadenia a oddiely patria osobitné predpisy popísane pri každej profesii.  

2.11. Protipožiarne zabezpečenie stavby 

ÚVOD 

Projektová dokumentácia rieši návrh novostavby kompostárne v obci Gemerská Poloma. Objekt je posudzovaný z hľadiska 

požiarnobezpečnostného riešenia v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú 

technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a ďalších súvisiacich právnych predpisov 

a STN 

 

 

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 

Navrhovaný objekt bude jednopodlažný, nepodpivničený. Z hľadiska PO, podľa STN 92 0201 - 2 čl. 2.2.6 je požiarna výška 0,0 

metrov, počet podlaží z hľadiska PO bude nnp=1. 

POPIS KONŠTRUKCIÍ JESTVUJÚCEHO SKLADU POSYPOVÉHO MATERIÁLU: 

Konštrukcie objektu tvorí oceľový skelet a železobetónové stĺpy, výplňové murivo z betónových tvárnic, hr. 300mm. Nosná 

konštrukcie strechy je tvorená oceľovými I profilmi, strešná krytina plechová. 

ZHODNOTENIE KONŠTRUKCIÍ: 

Konštrukcie z hľadiska PO podľa STN 92 0201- 2 čl. 2.6.2 v objekte budú druhu D1 vzhľadom k vyššie uvedenému materiálovému 

zloženiu konštrukcií. Posudzovaný objekt je považovaný za objekt s nehorľavým konštrukčným celkom.  

NAVRHOVANÉ ZMENY A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE 

Objekt bude slúžiť ako prístrešok voči poveternostným podmienkam pre kompostovacie plochy pre biologický odpad ako ovocie, 

zelenina, rastlinné zvyšky, atď. Objekt prístrešku bude jednopodlažný, nepodpivničený.  

PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE 

V zmysle § 82, vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., ku objektu vedie panelovou cestou, ďalej areálovou komunikáciou po spevnených 

betónových plochách do bezprostrednej blízkosti objektu. Táto komunikácia bude slúžiť ako prístupová komunikácia pre príjazd 

jednotiek HaZZ ku objektu. 

NÁSTUPNÁ PLOCHA 

V zmysle § 83, ods. 1, písm. a), vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., nebude objekt vybavený nástupnou plochou, nakoľko požiarna 

výška objektu je do 9 metrov - skutočná 0,0 metra. 

VNÚTORNÉ ZÁSAHOVÉ CESTY 

V zmysle § 84, vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., posudzovaný objekt nespĺňa podmienky stanovené pre potrebu vnútorných 

zásahových ciest, pretože má požiarnu výšku 0,0 metra a hĺbku menšiu ako 60 metrov, preto sa nepožaduje ich vyhotoviť. 
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VONKAJŠIE ZÁSAHOVÉ CESTY 

V zmysle § 86, vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., pre objekt nebudú vybudované vonkajšie zásahové cesty nakoľko strešný plášť 

nevykazuje požadovanú požiarnu odolnosť. 

NÁVRH ČLENENIA POŽIARNYCH ÚSEKOV V OBJEKTE: 

Požiarny úsek N 1.01: Sklad kompostového materiálu 

Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, ip = 0,8 ; ie = 1,0 

SPB: POŽIARNY ÚSEK BEZ POŽIARNEHO RIZIKA 

 

Ps = 1,0 (max. do 15 kg/m2) 

As = 0,8 

Bs = 1,0 

ip = 1,0 x 0,8 x 1,0 = 0,8  

Es = 1,0 

U = 1,0 

Zs = 1,0 

ie = 1,0 x 1,0 x 1,0 = 1,0 

Požiarny úsek skladu v jednopodlažnej stavbe je bez požiarneho rizika, ak hodnota indexu skladovaných materiálov je menšia 

ako 0,9 => POŽIARNY ÚSEK BEZ POŽIARNEHO RIZIKA 

ODOLNOSTI STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 

V zmysle STN 920201-2, sú požiadavky na konštrukcie v jednopodlažnej stavbe. Ak nie sú splnené požiadavky na požiarnu 

odolnosť obvodových konštrukcií, tieto sa považujú za 100% požiarne otvorené plochy. Nakoľko sa jedná o požiarny úsek bez 

požiarneho rizika, nie sú pre objekt stanovene odstupové vzdialenosti. 

ÚNIKOVÉ CESTY, OBSADENIE OBJEKTU OSOBAMI 

Únikové cesty z objektu sú riešené v zmysle platných noriem ako je vyhl. 94/2004, STN 920201-3, STN 920241 a iné, s ohľadom 

na druh a charakter priestorov únikových ciest, na dispozičné riešenie objektu, obsadenie objektu osobami, kapacitu a medzné 

dĺžky jednotlivých únikových ciest a požiadavky súvisiacich noriem a predpisov. 

Obsadenie osôb stanovuje STN 920241. V objekte sú občasné pracovné miesta. V požiarnom úseku N1.01 sa bude nachádzať 

max. 3 osoby, ktoré budú unikať nechránenými únikovými cestami priamo na voľné priestranstvo. 

ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI 

Odstupové vzdialenosti pre posudzovaný objekt stanovuje STN 92 0201 - 4. Nakoľko sa jedná o požiarny úsek bez požiarneho 

rizika, nie sú pre objekt stanovene odstupové vzdialenosti. Odstupové vzdialenosti vyhovujú. 

POTREBA POŽIARNEJ VODY 

Potrebu požiarnej vody a požiadavky na zabezpečenie požiarnej vody stanovuje STN 92 0400, vyhl. MV SR 699/2004 Z. 

z. Pre objekt skladu kompostového materiálu nebola stanovená potreba vody na hasenie požiarov, nakoľko sa jedná 

o požiarny úsek bez požiarneho rizika. 

2.12.        Zariadenie civilnej ochrany a jeho dvojúčelové využitie  

Projekt nerieši zariadenie civilnej ochrany.  
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2.13.  Stanovenie ochranných pásiem 

Územie výstavby sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme charakteru ochrany prírody a ochrany kultúrne cenných lokalít, pri 

výstavbe sa nezasahuje do chránených objektov. Všetky ochranné pásma a podmienky stanovené správcami verejných inžinierskych 

sietí musia byť pri realizácii rešpektované. 

Stavba bude realizovaná so zreteľom na zachovanie plynulosti cestnej premávky, teda tak aby cestná premávka nebolo 

obmedzená nad nevyhnutne potrebný rozsah a tak aby bol po celú dobu realizácie stavby zachovaný prístup k priľahlým 

objektom.  

Stavebné práce budú realizované tak aby záber pozemkov zodpovedal rozsahu podľa projektovej dokumentácie, a zásahy do 

okolitých pozemkov alebo spevnených plôch boli obmedzené na najnižšiu možnú mieru.  

Po zrealizovaní stavby uvedie stavebník do pôvodného stavu všetky pozemky dotknuté výstavbou vrátane zelene a to 

zasypaním zeminou a výsevom trávnej zmesi, taktiež uvedie do pôvodného stavu spevnené plochy dotknuté výstavbou  

 Je nutné rešpektovať vyjadrenia od správcov sietí.  

2.14.  Koordinačné opatrenie v prípade inej súbežnej výstavby v priestore alebo 

blízkosti stavby  

Nie je predmetom tohto projektu. 

3. Zemné práce  

Pred zahájením zemných prác sa objekt vytýči a vytýčia sa aj existujúce inžinierske siete. Tak isto sa zreteľne označí 

výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky.   

Stavba si vyžaduje  výkopy pre vybudovanie základov pre založenie budovy, inžinierskych sietí. 

Pod základovú dosku a základy sa nasype štrkodrva. Zakladanie je nutné urobiť do rastlého terénu. Popis k jednotlivým 

zakladaniam vid technické správy k objektom.  

Samotné výkopové práce sa doporučuje prevádzať strojne a dopracovať  ručne. Vyťažená zemina bude použitá na spätné 

zásypy. V prípade výkopu, kde prevýšenie bude viac ako 1,3 m je nutné vykopanú jamu dočasne zapažiť proti prípadnému zosuvu. 

Pri výkopových prácach dbať na BOZ (bezpečnosť a ochrana zdravia) pri práci !!!  

4. Podzemná voda 

Pri zemných prácach je predpoklad že nedôjde do styku z podzemnou vodou. – je nutné urobiť Inžinierskogeologický prieskum 

!!! 

5. Kanalizácia 

Predmetná projektová dokumentácia rieši návrh záchytu dažďových vôd zo strech , spevnených plôch a kompostérov pre 

stavbu Kompostáreň – Gemerská Poloma.  

Dažďové vody zo strechy sú zachytávané v retenčnej nádrži s objemom 12,0m3 , pričom sa počíta s jej využitím na 

polievanie. Z nádrže je vyhotovený bezpečnostný prepad do miestneho potoka. 
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Dažďové vody zo spevnených plôch a z kompostétov budú zachytávané v akumulačnej nádrži ( žumpe ), po naplnení bude 

voda likvidovaná oprávnenou organizáciou likvidovaná v zmysle platnej legislatívy . 

5.1. Časť 1 – dažďová kanalizácia zo strechy: 

Na základe výpočtov je nutné odviesť zo strechy objektu SO 02 Prístrešok pre sklad materiálu na kompostovanie a sklad 

kompostu s plochou 143,75 m2 množstvo dažďovej vody s prietokom  

3,44 lit/sekunda. 

 

 

Pri výpočte retenčnej nádrže sa postupovalo na základe odporučaní, že na každých 25 m2 strechy sa počíta 1 m3 nádrže.   

 

Celková odvodňovaná plocha je 143,75 m2 , čo predstavuje nádrž s objemom 5,75 m3. Na základe odporúčaní a z výpočtu bola 

navrhnutá retenčná nádrž RN Alfa 12m3 .  

Popis siete : 

 

Dažďové zvody zo strechy budú pod terénom napojené na zvodové potrubia D1 a D2 z potrubí 

ID PRAGMA SN10, DN160 cez sústavu plastových revíznych šácht PIPELIFE DN 630 s poklopmI A15  

( DŠ1 ) a D400 pre šachtu DŠ2 do retenčnej nádrže RN Alfa 12m3. Z retenčnej nádrže budú vody vyvedené bezpečnostným 

prepadom cez Tkus DN 160 cez sústavou revíznych šácht PIPELIFE, DŠ3 – Dš5 s poklopom D400. Za poslednou šachtou DŠ5 bude 

voda zaústená so súhlasom správcu do miestneho potoka. Pri návrhu využitia vody zo strechy sa počíta s prioritným využitím 

na závlahu obecných pozemkov a kropenie kompostu. Pri návrhu retenčnej nádrže sa počítalo s rezervou 100%. Preped do 

miestneho potoka je len v prípade prívalového dažďa , kedy by nádrž nevedela pojať nadmerné množstvo vody. 

Z retenčnej nádrže budú vody vyvedené pomocou externého čerpadla ( nie je predmetom PD ). Potrubia dažďovej kanalizácie 

bude vedené v nezámrznej hĺbke , min. 1300 mm pod upraveným terénom so minimálnym spádom 1,0 %. (viď situácia ) . Potrubie 

je nutné uložiť do štrkového lôžka. 

Uloženie potrubia je riešené v zmysle typového podkladu typ A-2 na lôžko z piesku.   

Trasovanie kanalizácie bude v súlade s ostatnými inžinierskými sieťami podľa STN 73 6005. Zemné práce sa budú vykonávať 

podľa STN 73 3050. Na navrhovanom kanalizačnom potrubí budú urobené skúšky tesnosti v zmysle STN EN 1610. 

. 
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5.2. Časť 2 – dažďová kanalizácia zo spevnenej plochy a kompostéru: 

Na základe výpočtov je nutné odviesť zo s časti spevnenej plochy 203m2 a kompostéru 186 m2 s celkovou plochou 389 m2 

množstvo dažďovej vody s prietokom 6,10 lit/sekunda. 

 

 

 

 

Pri výpočte akumulačnej nádrže sa postupovalo na základe odporučaní, že na každých 25 m2 sa počíta 1 m3 nádrže.   

 

Celková odvodňovaná plocha je 389 m2 , čo predstavuje nádrž s objemom 15,56 m3. Na základe odporúčaní a z výpočtu bola 

navrhnutá retenčná nádrž RN Alfa 20m3 .  

Vody zo spevnenej plochy sú zachytávané pomocou líniových žľabov BGU-Z, univerzálny líniový žľab, svetlá šírka SV200 ( návrh 

žľabov viď časť PD – návrh spevnených plôch) . Žľaby budú s bočným odtokom  napojené na odpadové potrubie PVC Quantum 

SN12 , DN 200 v minimálnom sklone 2,0%.  

Potrubie bude vedené cez revíznu šachtu PIPELIFE, DN 600 s poklopom nosnosti D400 , RŠ3.  

Vody z kompostérov sú zachytávané pomocou líniových žľabov BGU-Z, univerzálny líniový žľab, svetlá šírka SV200 ( návrh 

žľabov viď časť PD – návrh spevnených plôch) . Žľaby budú spodným odtokom cez sústavu kolien napojené na odpadové potrubie 

PVC Quantum SN12 , DN 200 v minimálnom sklone 2,0%.  

 

 

Potrubie bude vedené cez sústavu revíznych šácht PIPELIFE, DN 600 s poklopom nosnosti D400 , RŠ1 a RŠ2. 

Zachytené dažďové vody budú zvedené do akumulačnej nádrži ( žumpe ) RN Alfa 20 m3.  

Po naplnení bude voda likvidovaná oprávnenou organizáciou likvidovaná v zmysle platnej legislatívy . Potrubia kanalizácie 

budú vedené v nezámrznej hĺbke , min. 1300 mm pod upraveným terénom so minimálnym spádom 2,0 %. (viď situácia ) . Potrubie 

je nutné uložiť do štrkového lôžka. 

Uloženie potrubia je riešené v zmysle typového podkladu typ A-2 na lôžko z piesku.   
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Trasovanie kanalizácie bude v súlade s ostatnými inžinierskými sieťami podľa STN 73 6005. Zemné práce sa budú vykonávať 

podľa STN 73 3050. Na navrhovanom kanalizačnom potrubí budú urobené skúšky tesnosti v zmysle STN EN 1610. 

5.3. Časť 3 – dažďová kanalizácia zo spevnenej plochy  

Na základe výpočtov je nutné odviesť zo s časti spevnenej plochy 310m2 množstvo dažďovej vody s prietokom 5,94 lit/sekunda. 

Tieto plochy budú voľne vyspádované do štrkového obsypu okolo spevnenej plochy z vnútorného obvodu areálu. 

 

 

 

 

Bilancia potrubí: 

DK S-1 

ID PRAGMA SN10, DN 160 , dĺžka  38,20 m 

DK S-2 

ID PRAGMA SN10, DN 160 , dĺžka  79,20 m 

PVC DN 160, SN10 , dĺžka 152,15 m 

 

 

DK – K2.1 

PVC QUANTUM SN12, DN200, dĺžka 6,0 m 

DK – K2.2 

PVC QUANTUM SN12, DN200, dĺžka 3,75 m 

DK – K2.3 

PVC QUANTUM SN12, DN200, dĺžka 11,25 m 

HD PE , D 32 PN 16 , dĺžka 6,0 m 

5.4. Materiálová špecifikácia 

Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch: 

PVC Quantum 

Kanalizačné potrubie trojvrstvové hladké plnostenné hrdlované PVC-U (PVC Quantum, PIPELIFE), podľa STN EN 1401-1, kruhovej 

tuhostimin. SN12, podľa EN ISO 9969,s vnútorným popisom kruhovej tuhosti pre dodatočnú identifikáciu. Potrubie bude spájané 

naformovaným hrdlom s vloženým dvojbritovým tesniacim krúžkom z elastomeru opatreným plastovou výstužou proti prerastaniu 

koreňov. Tvarovky zo zhodného materiálu minimálnej hrúbky steny SDR34. 
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PP Wastic 

Kanalizačné potrubie hladké plnostenné s naformovaným hrdlomz PP bez použitia recyklátov a minerálnych plnív  (PP Wastic, 

PIPELIFE), podľa STN EN 1852-1, kruhovej tuhosti min. SN10, podľa EN ISO 9969. Potrubie bude spájané naformovaným hrdlom (nie 

dvojitou presuvkou resp. dvojitým hrdlom) s vloženým tesniacim krúžkom z elastomeru opatreným plastovou výstužou proti 

prerastaniu koreňov. Tvarovky zo zhodného materiálu minimálnej hrúbky steny SDR34. 

 

Dažďová kanalizácia zo strechy: 

Kanalizačné potrubie z polypropylénu korugovaná, s dutými rebrami podľa STN EN 1376-3, kruhovej tuhosti min. SN10 (ID 

PRAGMA, PIPELIFE). Potrubie bude spájané frikčne navareným hrdlom. Tvarovky zo zhodného materiálu minimálnej hrúbky steny 

SDR34. 

 

Kanalizačné šachty 

Plastové kanalizačné šachty z polypropylénu vyrobené bez použitia plnív a recyklátu (PRO 1000, PIPELIFE) zo skruží DN1000 

vybavených vo výrobe zapracovaným rebríkom so stúpadlami s protišmykovou úpravou v zmysle STN 74 3282 a STN EN 14396 

(75 6240) a asymetrickýmí šachtovými kónusmi 1000/600 so stúpadlami. Vstup bude prekrytý kompozitným poklopom DN600, tr. 

Zaťaženia D 400 kN. 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia: 

Montážna organizácia musí mať platné oprávnenie na montáž vyhradených technických zariadení tlakových v zmysle § 4 Vyhl. 

MPSvR SR č. 718/2002 Zb..  

Dodávateľ stavby pri vykonávaní stavebných montážnych prác musí plne rešpektovať vyhl. SÚBP č. 374/1990 Zb. 

o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 

6. Zásobovanie vodou 

V areáli sa nebude nachádzať vodovod. Polievanie kompostovaného materiálu bude zabezpečené pomocou dažďovej akumulačnej 

nádrže a cisterien.  

7. Teplo a palivá 

Objekt nie je vykurovaný.  

8. Rozvod elektrickej energie 

Projekt nerieši túto časť. 

.  
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9. Ostatná energia  

Projekt nerieši túto časť.  

10. Vonkajšie osvetlenie 

Projekt nerieši túto časť. 

11. Oznamovacie zariadenia a slaboprúdové rozvody 

Projekt nerieši túto časť, 

12. Vzduchotechnika a chladenie   

Projekt nerieši túto časť. 

13. Iné prípadne nadzemné vedenia    

Iné vedenia sa nevyskytujú 

14. Požiadavky na súčinnosť strojov a zariadení  technického a technologického 

vybavenia stavby.    

Zhodnocovanie odpadov patrí medzi prioritné riešenia nakladania s odpadmi v súlade so záväznou časťou Programu odpadového 

hospodárstva SR 2011 – 2015 pre strategický cieľ znižovania množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov navrhuje zvýšiť 

podiel materiálového zhodnocovania odpadov. 

Ciele a prínosy projektu : 

- využitie odpadu ako druhotnej suroviny a jej zhodnotenie 

- naplnenie environmentálnej politiky spoločnosti - riešenie nakladania  

s odpadom, v súlade s aktuálnymi predpismi a stanovenými cieľmi v rámci programu odpadového hospodárstva 

- úspora nákladov za zneškodnenie odpadov skládkovaním (cena a poplatky), zníženie množstva odpadu a následné 

zníženie zaťaženia životného prostredia odpadmi. 

 

Návrh riešenia stavby a objektov vychádza z miestnych podmienok, požiadaviek investora, zohľadňuje aktuálne podmienky 

a predpisy pre výstavbu  

a prevádzku zariadenia pre spracovanie odpadu. 
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Navrhovaná činnosť je situovaná pri miestnom hnojisku na okraji obce Gemerská Poloma. Potrebné je vybudovať  samotnú 

plochu kompostoviska s akumulačnou nádržou na priesakové kvapaliny, prístrešok pre vstupné suroviny a výstupný kompost, 

spevnené manipulačné plochy a príslušné inžinierske siete. Parcely sú evidované ako ostatné plochy a sú vo vlastníctve obce. 

Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce a lokalita, v ktorej sa navrhuje výstavba kompostárne sa nachádza na 

území, ktoré je funkčne vymedzené na tento účel. 

Navrhovaná kompostáreň so zavedením technológie aeróbneho kompostovania rieši šetrné zhodnocovanie BRO ako je trávna 

biomasa, lístie, drevitá hmota a pozberové zvyšky z pestovania ovocia a zeleniny zo záhrad. Ide o kontrolovaný a riadený, 

prevažne aeróbny (za prístupu kyslíka) mikrobiálny proces tzv. teplou cestou, pri ktorom vystupuje teplota kompostovaného 

materiálu na 45 – 70 °C. Táto teplota zabezpečuje dostatočnú hygienizáciu kompostu (likviduje sa väčšina patogénnych 

mikroorganizmov a klíčivosť väčšiny prítomných semien). Kompostovacia hrobľa sa podľa pohybu teploty prekopáva  

a v priebehu 3 – 12 mesiacov je proces ukončený. Výsledkom je kompost – organické hnojivo s vysokým obsahom trvalého 

humusu a živín pre výživu rastlín. Cieľom kompostovania je teda premena organického odpadu pomocou prirodzeného rozkladu 

do formy, ktorá je silne redukovaná, čo do objemu  

a hmotnosti, je neškodná, hygienicky a esteticky nezávadná, pričom konečný produkt – kompost, môže byť použitý pri 

pestovaní rastlín ako humusové hnojivo. 

Navrhovaná činnosť je súborom výstavby nových objektov a infraštruktúry. Rozmiestnenie jednotlivých objektov a 

prevádzkových súborov vyplynulo hlavne z tvaru a konfigurácie staveniska a logistiky tohto druhu prevádzky s cieľom 

rozmiestnenia jednotlivých fáz spracovania BRO tak, aby nedochádzalo k zbyto- čnému kríženiu jednotlivých technologických 

cyklov. 

Organizačné zabezpečenie prevádzky kompostárne predstavuje riešenie a realizáciu nasledovných činností: 

- príjem, evidencia a zhromažďovanie vybraných druhov BRO, 

- úprava a spracovanie zhromaždeného odpadu (drvenie, miešanie a úprava pre dosiahnutie optimálnych vlastností vstupnej 

suroviny pre kompostovanie) 

- samotné kompostovanie a súvisiaca manipulácia - sledovanie priebehu kompostovania, 

následné úpravy – prekopávanie a zvlhčovanie, 

- spracovanie kompostu po ukončení procesu - preosiatie, zistenie kvality, 

- dočasné uskladnenie, odovzdanie na odber. 

Technické riešenie zodpovedá súčasným predpisom, dohodnutému rozsahu  

a predmetu riešenia, predpísaným konštrukčným a funkčným požiadavkám na predmetnú stavbu, dostupnosti technológii pre 

realizáciu a prevádzku, ako aj technickým a ekonomickým požiadavkám, možnostiam investora  

a prevádzkovateľa. 

 

Kompostáreň sa delí na nasledovné základné časti: 

- príjem materiálov na kompostovanie 

- kompostovacie miesta (hroble) 

- uskladnenie hotového kompostu 

Kompostáreň je navrhnutá tak, aby bola optimalizovaná jej prevádzka, t.j. aby boli minimalizované náklady na manipuláciu 

s materiálom a dopravné vzdialenosti. 

14.1. Príjem materiálov 

Vstupné materiály budú do areálu kompostárne dovážané vo veľkoobjemových kontajneroch, prípadne individuálne obyvateľmi 

obce. Na spevnenej ploche bude materiál dovážaný a drvičom drevného odpadu rozdrvený a uskladnený pod prístreškom.  

V prípade BRO vzniknutých z verejných plôch bude tento odpad privezený pracovníkmi obce traktorom s vlečkou, alebo podľa 

potreby bude spracovaný priamo na mieste vzniku mobilným drviacim strojom ( ťahaný za traktorom). Zodpovedný pracovník 
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vykoná na vstupe do zariadenia vizuálnu kontrolu dodávky odpadu a prijatý odpad zaeviduje. Odpady ne zodpovedajúce 

požiadavkám kompostárne nebudú prevzaté. 

Suroviny, ktoré majú pomer C : N vyšší ako 30 : 1, alebo vyššiu vlhkosť ako 40 %, budú okamžite zapracované do 

kompostovacej hroble. Suroviny  

s vlhkosťou do 40 % budú podľa druhu a potreby dočasne skladované a postupne primiešavané podľa vopred určenej 

surovinovej skladby k materiálom bohatým na dusík. 

V prípade, že sa po príjme vstupné suroviny neupravujú mechanizáciou  

a nezakladajú priamo do hroblí, je potrebné ich triediť podľa povahy surovín na: 

- dusíkaté suroviny 

- uhlíkaté suroviny 

 

Základné požiadavky na surovinovú skladbu materiálu pre kompostovanie: 

 

Optimálny pomer  

uhlík : dusík  

(C:N) 

30- 35 :1 

Počiatočná vlhkosť 50 - 60 % 

Zrnitosť 
0,4 - 1,2 cm 

(objemová hmotnosť 500-750 kg.m-3) 

Požadovaná teplota 55 - 60 °C 

 

V navrhovanej kompostárni bude vstupnou surovinou BRO zo záhrad  

a parkov, vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene, ktoré vznikajú v rámci komunálneho odpadu na území obce. 

Podmienky pre kvalitnú výrobu kompostu závisia od druhu odpadu, jeho chemického zloženia a druhu pôdy a rastlinnej 

produkcie. Kritériom kvality jednotlivých kompostov je obsah humusových látok ktorý závisí od priebehu rozkladu, ktorý 

ovplyvňujú nasledujúce tri faktory: 

 

 Pomer vzduch : voda 

Ak je kompostovaný materiál nasýtený vodou, minimalizuje sa priestor pre vzduch, ktorý je pre kompostovací proces 

takisto bezpodmienečne potrebný, pretože aeróbne mikroorganizmy zaisťujúce rozklad potrebujú na prežitie kyslík. Bez jeho 

prítomnosti prežijú len anaeróbne organizmy, ktoré neumožnia zdravý priebeh rozkladu organickej hmoty v dôsledku čoho 

vznikne zapáchajúca hnijúca hmota obsahujúca je dovaté látky. Z tohto dôvodu je nevyhnutné dosiahnuť  

a udržovať optimálny pomer medzi obidvoma životne dôležitými zložkami, pri čom obsah vody by nemal byť viac ako cca 50 – 

70 %. 

 

 Pomer uhlíka C : dusíka N 

Mieru schopnosti rozkladu kompostovaného materiálu určuje pomer uhlíka  

k dusíku (C : N), to znamená správny pomer medzi organickými a anorganickými látkami. Organizmy potrebujú dusík aby mohli 

produkovať bielkoviny a uhlík, ktorý je nevyhnutný pre ich prežitie. Pri nedostatku látok s obsahom dusíka (to znamená pri 

prebytku uhlíka) prebieha proces pomaly a jeho intenzita je nízka. Pri prebytku látok s obsahom dusíka (to znamená pri 

nedostatku uhlíka) sa dusík mení na amoniak, ktorého charakteristickou vlastnosťou je nepríjemný zápach. 

Konečný produkt- stabilizovaný kompost by mal mať pomer C:N približne 25 : 1. V praxi pri príprave kompostu sa tento 

pomer nedá presne vypočítať a riadiť. Najjednoduchším spôsobom ako ho dosiahnuť je miešanie tzv. dusíkatých surovín napr. 

tráva s tzv. uhlíkatými materiálmi (drevo, piliny, kôra, suchá tráva). 
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Živiny 

Úlohou mikroorganizmov je v prítomnosti kyslíka odbúravať rôzne živiny organického pôvodu prítomné v kompostovanom 

materiáli a premieňať ich na stabilné humusové látky. Energia, ktorú použijú mikroorganizmy na látkovú výmenu sa uvoľňuje vo 

forme biologického tepla, ktoré podporuje rozklad. Konečnými produktmi oxid uhličitý CO 2 a voda a keďže organický materiál je 

zlým vodičom tepla, dochádza k jeho hromadeniu v dôsledku čoho sa hrobľa samootepľuje. Rovnaký stupeň rozkladu vo 

všetkých miestach hroble sa zabezpečí tak, že sa hrobľa z času na čas prekope (premieša). 

 

14.2. Popis vstupujúcich surovín 

 

Hlavnou vstupnou surovinou bude BRO z údržby obecnej zelene, verejných  

a súkromných parkov, cintorínov a záhrad (pokosená tráva, lístie , odpady  

z údržby stromov a kríkov, chemicky neošetrené drevné odrezky, pozberové zvyšky) a podobný biologicky rozložiteľný odpad 

z trhovísk. 

Jedná sa o sezónny odpad, ktorého najvýznamnejšou zložkou je tráva. Rozlišujeme trávu z okrasných trávnikov, ihrísk a 

športovísk (krátka seč), trávu z extenzívnych plôch z okraja ciest, rekreačné trávniky(staršie porasty - dlhá seč) a starú 

trávu z hrabania trávnikov (tzv. starina). Vyskytuje sa v mesiacoch - máj až október . Chemické zloženie trávy závisí od 

spôsobu jej pestovania  

a hnojenia. Každá z vyššie u vedených druhov tráv vykazuje rozdielne vlastnosti- ako sú napríklad vlhkosť (v rozmedzí 10 až 

80%), organické látky (85 až 92%), obsah dusíka (1 až 3,2%), obsah fosforu (0,4 až 0,9 %), pomer C:N (14 až 60:1). Preto je 

potrebné pristupovať k nim rozlične. Napríklad krátka seč parkovej trávy (vyššia vlhkosť a užší pomer C:N)  zápachom. Preto 

by mala by ť táto tráva spracovaná do zakládky čo najrýchlejšie s pridaním napr. drevnej štiepky. Tráva zo starších 

porastov j e odolnejšia voči rozkladu (nižšia vlhkosť a širší pomer C:N) ,by sa mala spracovať do základky čo najrýchlejšie 

s pridaním drevnej štiepky. Tráva zo starších porastov je odolnejšia voči rozkladu.  

Ďalším dôležitým odpadom zo zelene je lístie. Kompostovať sa dajú všetky druhy lístia. Tento bioodpad sa vyskytuje v 

mesiacoch - október až apríl. Väčšinou ide o zmes lístia z rôznych stromov. Jeho vlastnosti sa pohybujú  

v rozmedzí - vlhkosť (15 až 40%), organické látky (88 až 94%), obsah dusíka (0,9 až 1,5%), obsah fosforu (0,1 až 0,2%), 

pomer C:N (40 až 60:1). 

Veľmi potrebným odpadom zo zelene je drevný odpad. Ten zahŕňa kôrovo- drevný odpad z orezov stromov, z prebierky 

a výmeny drevín, ale aj stromovú kôru, piliny, hobliny. Vyskytuje sa v mesiacoch - január až apríl a september až november. 

Chemické zloženie závisí od druhu dreva. Prevažne však ide o zmes drevín a pohybuje sa v rozmedzí (40 - 70%), organické 

látky (85 - 97%), obsah dusík a (0,1 - 0,4%), obsah fosforu (0 - 0,1%), pomer C:N (70-200:1). Tento materiál je potrebné vo 

väčšine prípadov upravovať drvením alebo štiepkovaním. Je to nevyhnutný doplnok surovinovej skladby napríklad pri 

kompostovaní trávy, ako materiál udržujúci pórovitosť kompostovacej hromady. 

 

Ďalšie odpady zo zelene, ktoré sa v obci vyskytujú, sú: 

- biologický odpad z cintorínov 

- odpad z kvetinových záhonov 

- odpad zo záhrad (pozberové zvyšky ) 

 

Odpad zo zelene je potrebné vo väčšine prípadov pred kompostovaním podrviť a zvyčajne aj preosiať a vytriediť z nich 

nerozložiteľné prímesi. Tento materiál zväčša nevykazuje problémy so zápachom ani výluhmi. Odpad však môže o bsahovať 

nečistoty (kamene, kov, plasty), ktoré musia byť vytriedené. 
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14.3. Kompostovacia plocha – hroble 

 

Sú navrhnuté 4  hroble dĺžky 15,5 m . Navrhované sú hroble s rozmermi  š. 3m na ploche obojstranne vyspádovanej so 

sklonom 5° s odvodom do záchytnej nádrže s dostatočným objemom. 

Postup kompostovania: 

 

1. Odpad organického pôvodu (výlučne rastlinné zvyšky) bude v zariadení preberať vyškolený zodpovedný pracovník, ktorý 

urobí vizuálnu kontrolu kvality a vlastností preberaného odpadu a zaeviduje prevzatý odpad do prevádzkového denníka. 
 

2. Pracovník vykoná podľa potreby mechanickú úpravu materiálu v zmysle vyhl. (drvenie). Materiály, ktorých štruktúra to 

dovolí – suchšie, uhlíkaté suroviny (lístie, drevná štiepka, atď.) budú dočasne uskladňované  

a priebežne podľa potreby používané na premiešavanie s materiálmi  

s vysokou vlhkosťou (čerstvá tráva, zvyšky z ovocia a zeleniny) vo vopred určenom pomere a navážané do kompostovacej 

hroble. 
 

3. Po ukončení navážania kompostovacej hroble sa urobí jej prekopanie – homogenizácia hroble a v prípade potreby sa 

hrobľa navlhčí tak, aby sa nevyplavili živiny. Tým sa začne kompostovací proces. 
 

4. Počas procesu rozkladu je potrebné nevyhnutne kontrolovať priebeh teplôt v kope. Pokiaľ teplota vystúpi nad 65 °C, 

je nutné hrobľu prekopať. Ak je teplota posledné dva týždne konštantná, v hrobli je kompostovací proces ukončený. 
 

5. Po skonštatovaní ukončenia procesu zodpovedný pracovník uskutoční test klíčivosti, čím zistí, že kompost nie je 

fytotoxický a nasleduje kontrola kvality kompostu podľa STN 46 5735 – Priemyselné komposty. 
 

6. Po ukončení procesu sa kompost preoseje. Nadsitná časť sa použije do novej hroble. 

7. Preosiaty kompost bude použitý na hnojenie, resp na rekultiváciu mimoprodukčných plôch obce, prípadne dočasne 

uskladnený.  

 

Kompostáreň nebude v prevádzke december až február. 

14.4. Uskladnenie hotového kompostu 

 

Po skúškach kvality kompostu bude tento vyskladnený z hroblí. Hotový kompost bude po preosiatí zadelený do dvoch 

skladovacích miest pod prístreškom podľa kvality.  

V prípade, že je kompost dlhodobo skladovaný, zhoršuje sa jeho kvalita, hlavne zrnitosť. Preto je výhodné kompost ihneď 

použiť. Hotový kompost bude uskladnený pod prístreškom, kde bude chránený proti dažďu a stekajúcej vode.  

Prevádzkovanie kompostarne bude v exist. Zbernom dvore. 

 

14.5. Priestor pre zhromažďovanie cudzorodých látok 

Pri manipulácii s materiálom sa môžu objaviť cudzorodé látky, ktoré sú nevhodné na kompostovanie. Jedná sa o kamene, 

sklo, kovy, keramiku, plasty, plechovky, atď. Tieto materiály budú oddelene zhromažďované vo vhodných uzavretých nádobách 

a po ich naplnení odvezené do zberného dvoru susediaceho s kompostárňou. 

Požadovaná kapacita 

Vstupné suroviny 200 ton 

Priemerná objemová hmotnosť  

(môže kolísať) 

C =  500 kg/m3    

(zabezpečí  kapacitu  s určitou rezervou) 
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Navrhuje sa kompostovanie v štyroch hrobliach šírky 3m a dĺžky 15,5 m a kompost bude ukladaný do predpokladanej výšky 

1,5 m. Navrhnutá je kompostovacia plocha o výmere 186,0 m2. min plocha je 170 m2 

 

T1 = 12 týždňov (doba trvania 1 cyklu) 

T = 8-9 mesiacov (klimatický vhodné obdobie kompostovania) 

N = 3 (počet cyklov) 

V1 = 134,0 m3 (objem pre cyklus 

P= 0,8 
(objem kompostu na 1 m2 

kompostovacej plochy) 

S1 = V1/P  

S1 = 134 : 0,8 =167,0 m2 

(čistá kompostovacia plocha) 

 

 

Množstvo kompostu = cca 100 t/rok 

Pri zbere väčšieho množstva BRO na jednom mieste, alebo pri odvoze kompostu bude využitý traktor s vlečkou a 

veľkoobjemové kontajnery. 

Vzniknutý kompost bude použitý výlučne pre potreby obce. 

Objem suroviny pre kompostovanie V = 200 : 0,5 = 400 m3 


